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ENTIDAD 
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO 
DE TUNJA 

DEPENDENCIA QUE PROYECTA SUBGERENCIA  

DEPENDENCIA A LA QUE SE DIRIGE CONTRATACION 

NOMBRE DEL PROYECTO N/A. 

FECHA ABRIL DE 2025 

 

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD 
 

La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, creada por el Concejo Municipal de Tunja 
en uso de sus facultades constitucionales y legales mediante el Acuerdo Municipal N°007 del 03 de 

febrero de 1999, modificado por el Acuerdo Municipal N°011 del 6 de mayo de 2002, como una entidad 

especial  de carácter público, descentralizada, del orden municipal, con personería jurídica, patrimonio 
propio y autonomía administrativa, cuyo objeto esencialmente es el de producir y prestar servicios de 

salud de baja y mediana complejidad a la población de la ciudad a través del Hospital Local y de las 
Unidades Básicas de Atención “UBAS” que la conforman, ubicadas en los diferentes Barrios y Veredas 

del Municipio de Tunja. 

 
Que la Junta Directiva de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA, a través del 

Acuerdo N° 009 de 2017, adoptó el Estatuto de Contratación de la entidad, el cual viene aplicándose en 
todos los procesos contractuales que adelanta la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE 

TUNJA. 
 

Que la E.S.E SANTIAGO DE TUNJA, en procura precisamente de los cometidos tanto constitucionales 

como legales, como ente territorial, tiene dentro de sus objetivos principales: satisfacer las necesidades 
básicas de su población y lograr a mediano plazo, un mejoramiento significativo de la calidad de vida de 

los mismos. 
 

Finalmente, se deja expresa constancia acerca de que revisados los criterios establecidos por las normas 

y la jurisprudencia nacional: Criterio funcional, criterio de igualdad, criterio temporal, o de la habitualidad, 
o de la continuidad, y criterio de la excepcionalidad, recogidos en la Sentencia 614 de 2009, con el objeto 

y las actividades del contrato a celebrar no se configura la contratación de funciones permanentes a 
cargo de esta dependencia, de acuerdo con la constancia emitida por el área de talento humano, 

evidencia que el personal de planta existente es insuficiente para atender las funciones de la coordinación 
del área de contratación. 

 

-Necesidad Especifica: 
 

La Ley 1474 de 2011, en su artículo 83 establece lo siguiente “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la 

actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta 

ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que 

sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no 
requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 

de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico, financiero, contable y jurídico que sobre el 

cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad 
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Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando 
la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo 

encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento 
administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 

(quitarlo debe ser integral) 

 
Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión 

e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del contrato principal, caso en el cual 
en el contrato respectivo de interventoría, se deberán indicar las actividades técnicas a cargo del 

interventor y las demás quedarán a cargo de la Entidad a través del supervisor. 

 
El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal”.  

 
Que según lo señalado en el artículo 32 numeral 1 de la Ley 80 de 1993 establece “Son contratos de 
obra los que celebren las entidades estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y, en 
general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que 
sea la modalidad de ejecución y pago. En los contratos de obra que hayan sido celebrados como 
resultado de un proceso de convocatoria pública, la interventoría deberá ser contratada con una persona 
independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones 
que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto.” 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 

cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración 

y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de 
interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios 

provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones 

que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría.” 
 

El control como tal, es una herramienta indispensable para poder garantizar de manera permanente el 
buen desarrollo de las obras asegurando el cumplimiento del objeto contractual y sirviendo como 

termómetro para la toma de decisiones ante situaciones de imprevisibilidad presentes en el desarrollo 
de cualquier obra.  

 

Teniendo en cuenta que las obras en mención requieren de un control permanente que garantice el 
cumplimiento de los objetivos administrativos, técnicos, ambientales, financieros, jurídicos, contables y 

sociales, identificados en el contrato de obra, la ESE Santiago de Tunja tiene previsto y viabilizado, la 
ejecución de labores de interventoría, teniendo en cuenta que la ESE Santiago de Tunja no cuenta con 

los equipos y personal técnico requerido para el óptimo control de calidad que requiere la obra, calidad 

de los materiales, levantamiento de bitácora, revisión de diseños y ajustes, verificación del cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, supervisión constante de procedimientos constructivos, atender 

reclamaciones propias de las actividades de construcción, adicional a esto, la ESE Santiago de Tunja no 
cuenta con el recursos humano profesional para adelantar visitas al sitio de la obra, ensayos de 

laboratorio, transportes, entre otros requeridos por la obra en particular.  
 

En virtud de lo anterior, la ESE Santiago de Tunja requiere tal interventoría para el CONTRATO DE OBRA, 

CUYO OBJETO ES SA ADECUACIÓN SEDE EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA, atendiendo 
la naturaleza del contrato.  
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Que teniendo en cuenta lo señalado en el artículo 32 numeral 2 de la Ley 80 de 1993 la ESE Santiago 
de Tunja requiere contratar la interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, ambiental y social 

al proceso mencionado. 
 

a. Necesidad especifica:  

 
Teniendo en cuenta que una vez adelantados los estudios y diseños para el proyecto, el Ministerio de 

Salud y Protección Social emitió concepto de “VIABILIDAD TECNICA” para la ADECUACIÓN SEDE EL 
CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA. 

 

La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja, conforme a su denominación de Empresa Social del 
Estado, regida por la Ley 100 de 1993, le corresponde la prestación del servicio de salud a cargo del 

Estado, como mecanismo de eficiencia y eficacia. La Empresa Social del Estado Santiago de Tunja 
pretende dar cumplimiento a la normatividad antes mencionada; teniendo en cuenta que en la planta 

de personal no existe profesionales o técnicos que puedan ejecutar dicha función, debe contratar la 

construcción de la infraestructura, a través de una Persona Natural o Jurídica Consorcio o Unión Temporal 
que tenga la capacidad para ejecutar el mantenimiento con autonomía técnica y administrativa, 

actividades esenciales para el desarrollo y cumplimiento del objeto social de la institución. 
 

Que una vez el Ministerio de Salud y Protección Social emitió concepto de “ADECUACIÓN SEDE EL 
CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA, la ESE Santiago de Tunja inició el proceso de revisión 

de los requisitos técnicos para la etapa precontractual, el cual incluye la construcción de la infraestructura 

física y la interventoría.  
 

Que el Ministerio de Salud y Protección Social en el concepto de Viabilidad Técnica y sus anexos 
contemplo un presupuesto de Interventoría de VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 

ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. 

($24.411.771,73), lo cual implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato 
y en la toma de decisiones, debe ser consecuente con sus objetivos principales destinados a:  

 
- Controlar: es el objetivo fundamental de la supervisión o Interventoría y se logra a través de 

una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación del objeto del contrato o 
convenio, con el fin de establecer si la ejecución se ajusta a lo pactado en su contenido. 

 

- Requerir: Esta facultad se materializa cuando el supervisor o interventor pide al contratista 
oportunamente, que subsane de manera inmediata o adopte correctivos que no afecten la validez del 

contrato o convenio en la ejecución del mismo. De la misma manera podrá solicitar informes, 
aclaraciones o explicaciones al contratista sobre el desarrollo del objeto contractual. Igualmente es 

potestad de la supervisión o interventoría requerir al contratista cuando encuentre que en la ejecución 

del contrato no se está cumpliendo con las cláusulas pactadas. 
 

- Apoyar La supervisión o interventoría y el contratista conforman un grupo de trabajo calificado 
en cuya actividad se presentan dificultades que se resuelven con razones de orden técnico, 

administrativo y jurídico. El interventor o supervisor, en consecuencia desarrollarán mejor su función 
integrándose a dicho equipo, sin que ello signifique renuncia al ejercicio de sus atribuciones y 

responsabilidades específicas o la pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista. 

 
- Consulta. La supervisión o interventoría, actúa como instrumento de consulta, encargada de 

resolver las dudas que se presentan en el desarrollo de los contratos o convenios. 
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- Prevención. El ejercicio evaluativo permanente permite a la supervisión o interventoría tomar 

medidas de tipo preventivo que eviten que la ejecución del contrato se altere poniendo en riesgo los 
intereses de la entidad contratante y de la comunidad. 

 

- Corroborar. Cada uno de los objetivos enunciados en el contrato o convenio se deben cumplir 
mediante el control de verificación de la ejecución del desarrollo del objeto del contrato o convenio. 

Igualmente el supervisor o interventor deberán corroborar de manera directa que la información 
contenida en los informes y actas suscritas por el contratista se ajusten a la realidad, así como el 

cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social inherentes al contrato. 

 
- Acompañar. La supervisión o interventoría apoyará en toda actuación administrativa, judicial 

o disciplinaria la actividad de la E.S.E. Santiago de Tunja sustentando las actividades de seguimiento 
realizadas frente al contrato. 

 

- Informar. Es deber de supervisor y/o interventor mantener informada de manera permanente 
a la E.S.E., detallando cualquier situación anómala constitutivita de actos de corrupción, o tipificadas 

como conductas punibles o cualquier otra situación que ponga en riesgo la debida ejecución del contrato, 
o que constituya incumplimiento. 

 
La ESE SANTIAGO DE TUNJA, cuenta como soporte de la intervención con anexos técnicos que hacen 

parte del presente estudio, el cual contiene los ítems y cantidades, la definición técnica de la 

intervención, con análisis de costos, precios unitarios que incluyen el costo de los materiales, mano de 
obra, herramientas, equipos que se requieran, transporte, control de calidad y demás elementos y 

gastos necesarios para la construcción que se pretende contratar. 
 

El presente objeto se encuentra en el plan anual de adquisiciones para la vigencia 2025. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES 

ESENCIALES, Y LA IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR, CON SUS ESPECIFICACIONES Y LA 
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR. 

2.1.1. OBJETO: “SA-INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, 

CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES SA ADECUACIÓN SEDE 
EL CARMEN DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA “  

 
2.1.2 ALCANCE: Se hace necesario las acciones preventivas y correctivas para la el mantenimiento y 

adecuación a la infraestructura física de la sede el Carmen y asi ejecutar los recursos aprobados 
por parte del Ministerio de Salud y Protección Social, mediante la resolución No 002420 de 2024, 

Por la cual se efectúa una asignación de recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

del Ministerio de Salud y Protección Social, rubro "Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud 
Ley 100 de 1993", para la financiación de proyectos de infraestructura en salud 

 
2.1.3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

CONDICIONES TÉCNICAS:  

 
El oferente deberá tener en cuenta que el objeto social le permita adelantar el objeto de un eventual 

contrato y desarrollar las actividades y servicios de la presente invitación. 
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El oferente debe tener en cuenta que para una eventual contratación debe responsabilizarse 
integralmente de: 

 
Para la ejecución adecuada del objeto contractual, el Contratista se compromete a desarrollar las 

actividades, descritas en estos términos, obteniendo los productos relacionados con la gestión de la 

calidad que corresponde observar a las entidades del Estado y el Modelo Estándar de Control Interno 
para el Estado Colombiano. Para ello, el contratista debe cumplir con los manuales de procesos y 

procedimientos de la IPS y comprometerse a participar en las actividades de Control y Calidad 
desarrolladas para obtener el mejoramiento continuo de los mismos. 

 

Se advierte a los proponentes que la presente convocatoria ha sido ordenada por la entidad para el 
cumplimiento de su misión, el alcance de su visión y la realización de los estudios previos, que plantearon 

la necesidad de adelantar el presente trámite, para que todas las personas que se consideren con 
derecho a participar en ella, puedan hacerlo y así desarrollar la función de la E.S.E. Santiago de Tunja 

para la prestación de los servicios de salud, con enfoque hacia la población más pobre y vulnerable de 

la zona de influencia. Los estudios previos podrán ser modificados sin notificación a los eventuales 
oferentes, aún con posterioridad del proceso de selección. 

 
Finalmente se indica que en el caso que la modificación de los elementos mínimos señalados en los 

estudios previos implique cambios fundamentales en los aspectos básicos de la CONVOCATORIA, la 
entidad, con fundamento en el numeral 2 del artículo 93 del Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo y en aras de proteger el interés público o social, podrá revocar el acto 

administrativo de apertura. 
 

Igualmente se deja establecido que la Gerencia podrá ordenar la suspensión del presente proceso por 
una sola vez, por un término no superior a quince (15) días, cuando por razones de interés para la 

entidad ello resulte aconsejable, lo que motivará en acto administrativo, contra el cual no procede recurso 

alguno. Vencido el término se reanudará sin necesidad de acto posterior. 
 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 
En cuanto a las funciones técnicas específicas relacionadas con el contrato le corresponde al interventor 

realizar las siguientes actividades: 

 
a. Verificar y aprobar la localización de trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 

desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar según el caso, la existencia de planos, diseños, 
licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 

estime necesarias para suscribir el acto de iniciación y la ejecución del objeto pactado. 

b. Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente 
para adelantar la ejecución del contrato. 

c. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas y de calidad del objeto 
contractual. 

d. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obras, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos, para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

e. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
E.S.E SANTIAGO DE TUNJA 

 

Código: GA-FR-0010 

Versión: 1 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

FORMATO Página 6 de 52 

 

  

f. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, 
conceptuando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución. 

g. El interventor en coordinación con el contratista establecerá los parámetros a seguir para dirimir 
cualquier tipo de controversia que surja con ocasión de la ejecución del contrato y en el caso que se 

tenga que reconocer mayores costos al valor del contrato se debe contar con la autorización de la 

Supervisión. 
h. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 

contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de la Supervisión, previo 
concepto de la interventoría. 

i. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en 

el contrato, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto. 
j. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento el contrato en sus diferentes 
etapas de ejecución. 

k. Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del 

proyecto estén debida y completamente definidas. 
l. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia, planos y 

especificaciones generales para la debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de 
discrepancias prevalecerán los términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos. 

m. Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la actualización de la 
programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación. 

n. Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con 

los términos de referencia y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la 
ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos. 

o. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de 
ejecución del contrato, en la "Bitácora", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal: así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que 

periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. 
p. Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al contratista, a los ingenieros 

o profesionales que hayan participado en la elaboración del proyecto y a quienes sea necesario citar en 
algún momento durante el desarrollo de la obra. 

q. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las 
funciones de interventoría de la obra. 

r. Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de los ítems 

ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el Diario de Medidas, discriminando fechas, especificación 
del ítem medido, su ubicación en la obra, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas deberá 

efectuar cortes mensuales o quincenales de obra. 
s. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas de recibo parcial de 

obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el 

contratista. 
t. Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra y elementos de 

primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, 
cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones que hayan servido de base para la 

adjudicación del contrato. 
u. Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto 

un plazo determinado mediante comunicación escrita 

v. Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que relacionó en la 
propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio y que podrá exigirse en el evento 

de no existir. 
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w. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad 
dentro de la obra, brindando así seguridad a quienes allí laboran y ocasionalmente transitan por los 

alrededores de la obra. 
x. Exigir lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para 

terceros. 

y. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime 
conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser 

resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, 
deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no 

entorpecer la obra. 

z. En el caso de que se requiera la autorización de adicional al contrato de obra, el interventor 
podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. 

aa. Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, 
discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en cada acta. 

bb. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y 

deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el 
vencimiento del plazo contractual. 

 
 

INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: 
 

Sin perjuicio de aquellas funciones establecidas en el Manual de interventoría de la ESE Santiago de 

Tunja y en el presente estudio previo, serán funciones en los aspectos técnicos y administrativos a cargo 
del interventor, para la ejecución del contrato, las siguientes: 

 
a) Solicitar a la Supervisión la documentación e información necesaria para desarrollar 

adecuadamente la interventoría. 

b) Revisar y estudiar los documentos e información suministrada, que dieron origen al contrato, 
con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto y la finalidad de la contratación, 

que le permitan adelantar y establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la 
interventoría a su cargo. 

c) En caso de que los estudios, diseños, planos, etc., requieran de ajustes se deberá informar a la 
ESE Santiago de Tunja y así determinar el procedimiento a seguir, y la utilización del personal 

especializado, para tal fin. 

d) La interventoría de las obras deberá verificar que los análisis unitarios presentados, 
correspondan a las especificaciones técnicas dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para 

cada ítem, y se solicitaran los ajustes en caso de que sea necesario. 
e) El Interventor y el contratista deben diligenciar y suscribir el acta de iniciación del contrato, se 

debe dejar constancia del objeto general, obligaciones del contratista, las fechas de iniciación y 

terminación, valor del contrato y plazo. 
f) El interventor tiene derecho a contar con asesoría técnica y jurídica si es necesaria y con los 

recursos logísticos mínimos necesarios y disponer del tiempo que sea necesario para el desarrollo de la 
actividad. 

g) El interventor debe programar y coordinar durante el desarrollo del contrato, las reuniones de 
seguimiento a la ejecución del mismo. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, 

así como analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las 

partes soluciones prácticas y oportunas, acudiendo a mecanismos alternativos de solución de conflictos. 
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h) En cuanto al contrato, debe verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la 
ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través 

de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. 
i) El Interventor debe verificar el cumplimiento del contrato conforme con el cronograma 

presentado por el contratista o de acuerdo al plan de inversiones pactado entre la entidad contratante, 

el contratista, y el interventor. 
j) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio, suspensión, reinicio, parciales de recibo 

a satisfacción o actas de avance, para la ejecución del contrato. 
k) Mantener actualizada la documentación del contrato y el archivo del mismo. 

l) Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo, se encuentre afiliado al Sistema General 

de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 23 Ley 1150 de 2007 y articulo 18 de la Ley 

1122 de 2007. 
m) Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan 

vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. 

n) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito. 

o) Elaborar y firmar con el contratista y el representante legal o su delegado, el acta de liquidación, 
en la que constará: El estado en que se recibe, cantidades y áreas, valor final del contrato, los datos que 

exija el Estatuto Contractual vigente, cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas las 
cantidades recibidas y el balance financiero del contrato. Igualmente, en dicha acta, se dejará constancia 

de las reclamaciones a que haya lugar y de los asuntos que no hubiesen podido superar de común 

acuerdo. 
p) Elaborar acta de pago final del contrato. 

 
INTERVENTORÍA FINANCIERA: 

 

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de interventoría de la ESE Santiago de Tunjay el 
pliego de condiciones, serán funciones de carácter financiero, a cargo del interventor: 

 
a) Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 

cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato - BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. 
b) Órdenes de Pago. El interventor cuantificará las labores realizadas durante el periodo respectivo, 

con base en ello, revisará los valores a pagar al contratista. 

c) La interventoría debe conocer el estado financiero del contrato y registrar las operaciones que 
se efectúen con los fondos del mismo. Debe llevar un informe mensual de dicho estado, mediante un 

informe que especifique el monto de dinero gastado, el valor del contrato, el valor sobrante y los trabajos 
que faltan por ejecutar. 

d) En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes económicos de acuerdo a lo 

indicado en las cláusulas contractuales. 
e) Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 

f) El interventor debe presentar un informe parcial y/o total del contrato, sobre su ejecución para 
avalar los pagos parciales o el pago final del contrato. 

g) Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 
h) Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato. 

i) Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste a lo programado. 

j) Verificar si existe una cuenta especial para el manejo de los desembolsos efectuados al contrato. 
k) En algunas ocasiones, los contratos se liquidan sin haber finalizado la ejecución de la obra, ya 

sea debido a la terminación por mutuo acuerdo, liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución. 
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l) Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato incluyendo el valor del saldo a favor de 
la ESE Santiago de Tunja, si este aplica. 

m) En caso de que el contratista no firme el acta, se debe expedir el respectivo acto administrativo. 
n) Dicho acto administrativo debe cumplir el trámite legal como es la notificación y resolver el 

recurso de reposición, en el evento que se interponga. 

ñ) Verificar y llevar seguimiento de amortización del anticipo. 
 

INTERVENTORÍA LEGAL: 
 

a. Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e 

interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la terminación unilateral del contrato. 
b. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del 

contrato, cuya información servirá de sustento para la posible aplicación de multas. 
c. Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del cumplimiento de las 

prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo adeudado a la terminación del 

contrato. 
d. Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, los superiores jerárquicos y 

organismos competentes sobre la interventoría del contrato a su cargo. 
e. Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las planillas de 

afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva 
(cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos 

para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 

f. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del 
contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas. 

g. Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la 
aplicación de las sanciones respectivas. 

h. Informar por escrito de cualquier novedad al comité de contratación y supervisor del contrato para 

hacer efectivo el trámite administrativo de garantías o pólizas, anexando soportes para reclamación o 
declaración de siniestro según el caso. 

 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

 
a) Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte del 

CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a que haya 

lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de mantener 
indemne a la ESE  de las medidas y sanciones por su no cumplimiento. 

b) La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el CONTRATISTA DE OBRA 
ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 

por la normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, autorizaciones, Plan de Gestión 

Ambiental o demás licencias ambientales a que haya lugar. 
c) Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de 

INTERVENTORIA y verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental exigibles al contratista 
de obra. 

d) Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que 
haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus debidos 

soportes. 

 
INTERVENTORÍA SOCIAL 

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
E.S.E SANTIAGO DE TUNJA 

 

Código: GA-FR-0010 

Versión: 1 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

FORMATO Página 10 de 52 

 

  

a) Mantener comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y 
organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, coordinación y 

diálogo permanente. 
b) Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a personas residentes 

de la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no calificada y semicalificada (Solo si aplica). 

c) Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la información, de manera clara, 
nítida y traslucida que exige que las actividades desarrolladas y la información que de ellas se desprenda, 

sea tan clara que todos la puedan ver. 
 

Principios que rigen la Interventoría: 

 
Sin perjuicio de los principios generales de la Contratación Estatal y el Manual de Interventoría de la ESE, 

la interventoría desarrollará su función en especial con arreglo a los principios de eficiencia, economía, 
eficacia e imparcialidad, en ese sentido: 

 

Cooperará con la ESE Santiago de Tunja y con el contratista en el logro de los objetivos contractuales 
pactados. 

 
1. Velara por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los cronogramas establecidos, 

manteniéndolos debidamente actualizados. 
2. Velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

3. Responderá por los resultados de su gestión. 

4. Verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato. 
 

Para cumplir con el objetivo contractual el Interventor deberá realizar el control de la construcción de 
las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras en Colombia de acuerdo a su última actualización, en las Especificaciones particulares para 

este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 
(Última versión actualizada a la fecha), y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de 

la página http://www.invias.gov.co/, legislación ambiental municipal y nacional, legislación de seguridad 
industrial y de salud ocupacional, normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra por la entidad competente y las 
especificaciones de la ESE Santiago de Tunja  

 

Finalidades de la interventoría. 
 

Son finalidades de la interventoría: 
 

 Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los contratos. 

 Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se cumpla a los plazos, términos, 
condiciones técnicas y demás previsiones pactadas. 

 Mantener permanente comunicación con el contratista y las diferentes áreas de la ESE Santiago 
de Tunja. 

 Propender por que no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 
solución a eventuales controversias. 

 Velar por que la ejecución del contralo no se interrumpa injustificadamente. 

 
Facultades de la interventoría: 
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En ejercicio de la función de interventoría. El Interventor está facultado para actuar conforme con lo 
establecido en la ley; lo previsto en el respectivo contrato: 

 
 Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. 

 Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones. 

 Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 
ejecución del contrato. y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del 

objeto contratado. 
 Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 

de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. 

 Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado. 
 Informar al Comité de Contratación y al Representante Legal las circunstancias y hechos que 

considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 
 

 

OTRAS OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO 
 

1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las 
cláusulas del contrato, y la oferta presentada por el contratista. siempre que no se oponga a los primeros. 

2. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 
supervisor y/o interventor. 

3. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o 

interventor del contrato. 
4. Seguir las indicaciones que el supervisor y/o interventor del contrato realice. 

5. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales e incluso las post 
contractuales, evitando dilataciones, inadecuados servicios o suministros y en trabamientos.  

6. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 

aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 
Nacional de Aprendizaje. cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los 

sistemas mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 
exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista de 

conformidad con la normatividad vigente.  
7.  El personal que utilice para la ejecución del contrato, no tendrá vínculo laboral alguno con la 

ESE. 

8. Presentar oportunamente las respectivas cuentas de cobro y/o facturas. 
9. El contrato no podrá ser cedido por el Contratista; salvo que medie autorización previa, escrita 

y expresa de la ESE cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión, el cesionario 
deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista primigenio para la suscripción del 

contrato. 

10. El objeto del contrato no podrá ser subcontratado. 
11. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 

del contrato. 
12. Obtener y presentar para su aprobación las garantías: en las condiciones, plazos, y con el objeto 

y montos, establecido en el contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los 
términos señalados.  

13. En general, se obliga a todas aquellas que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta 

presentada, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 
14. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y/o que sean determinadas por el  
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15. Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del contrato principal, a fin de garantizar a la 
entidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, 

especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución 
física y de inversiones (cronograma de actividades de los contratos) así como de las exigencias técnicas, 

ambientales, sociales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza de 

los contratos. 
16. Entregar al Supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en medio físico y magnético, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad 

a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes 

requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. 
17. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

18. Conocer el Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, sus Adendas, Anexos, Formatos y 

Apéndices, los documentos que los modifican y aclaran, las propuestas y los contratos detalladamente, 
así como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente sobre el tema a intervenir. 

19. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada 
durante la ejecución de los contratos de obra objeto de la Interventoría, así como de la ejecución del 

Contrato de interventoría objeto del presente proceso de selección, tales como correspondencia o correos 
electrónicos cruzados con los contratista de Obra, planos record, requerimientos, actas de reuniones, 

instrucciones impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y financiero de los 

contratos de obra y de interventoría, relacionando en general toda la información que se refiera al 
desarrollo de los mismos. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por EL 

INTERVENTOR, quien a la terminación del contrato de interventoría o cuando la entidad lo requiera, lo 
entregará debidamente foliado y organizado cronológicamente, con el fin de que sea anexado a la 

carpeta del contrato de interventoría que reposa en el archivo de la ESE Santiago de Tunja.  

20. Efectuar requerimientos escritos a los contratistas cuando estos sean necesarios a fin de exigirles 
el cabal cumplimiento del contrato. 

21. Velar por la remisión de los productos, documentos de Interventoría, al archivo de la ESE 
Santiago de Tunja, donde reposa la carpeta del contrato, una vez liquidado o terminado a fin de que 

reposen en un solo sitio y una sola carpeta, todos los soportes de la etapa precontractual, contractual y 
ejecución contractual. 

22. Dar oportuno trámite y aprobación a las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o 

modificación de los contratos de obra, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en 
cuenta que ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

23. Presentar oportunos informes sobre situaciones que atenten en contra de la entidad el equilibrio 
económico o financiero de los contratos, realizando la respectiva recomendación financiera y/o técnica 

y/o legal a la ESE Santiago de Tunja a efectos de compelerlas. 

24. Informar a la ESE Santiago de Tunja cuando quiera que en desarrollo o con ocasión de los 
contratos de obra, se presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se 

realicen los trámites inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su 
indemnización. 

25. Verificar que, durante el desarrollo y ejecución de los contratos de obra, se mantengan las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento en que los contratistas 

presentaron su propuesta. Con tal fin propondrá la utilización de los mecanismos pactados de ajuste y 

revisión de precios o los procedimientos de revisión y corrección, o resolución de conflictos, según el 
caso, previstos en la ley. 
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26. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 
de las obligaciones a cargo de los contratistas de obra, Con este fin, en el menor tiempo posible, 

presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de 
acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 

eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

27. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor 
fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante 

un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido 

la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) meses anteriores a la celebración del 
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 
del 2002. En caso que el Interventor se encuentre exonerado del pago de alguno de los aportes con 

fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 o no tenga personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal, deberá 
así indicarlo en una certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal o por el 

proponente persona natural, según sea el caso. 
28. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza 

del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 
29. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 

 

2.2.10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
1. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, productos y especificaciones 

técnicas contenidas en los productos entregados por el Contratista de Obra.  
2. Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega del cronograma de obra por parte del 

Contratista de Obra, la Interventoría deberá evaluarlo y aprobarlo, solicitando los ajustes pertinentes y 

realizando seguimiento en tiempo real a dicho cronograma. Así mismo, la Interventoría deberá requerir 
al Contratista de Obra para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover 

con el Contratista medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del 
cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al Supervisor 

del Contrato, reflejando toda la trazabilidad y gestión de la Interventoría, sin perjuicio de las facultades 
que a la Empresa le corresponden. 

3. Supervisar el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del Contrato de Obra, efectuando 

controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo 
recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, la Interventoría deberá informar 

oportunamente al Supervisor del Contrato y sugerir, justificar y sustentar, si es el caso la aplicación de 
los procedimientos sancionatorios establecidos en el Contrato y en el Manual de Contratación de la 

Empresa o documento que haga sus veces.  

4. Promover con el Contratista de Obra planes especiales de reacción, con acciones eficaces para 
solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución o que representen riesgos de gestión del 

Contrato de Obra y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes 
5. Revisar y aprobar los productos del Contrato de Obra, en concordancia con la normatividad 

vigente, con la funcionalidad requerida conforme la naturaleza del proyecto, y las especialidades del 
personal y tiempos aprobados por el supervisor de la Empresa.  

6. Exigir al Contratista de Obra la entrega del presupuesto con sus correspondientes Análisis de 

Precios Unitarios de la oferta, dentro del plazo establecido. Esto debe ser aprobado por la Interventoría.  
7. Verificar y exigir que el Contratista de Obra cumpla con los requerimientos exigidos en las 

licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del 
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Contrato, incluyendo permisos ambientales, Licencia de Construcción, entre otros y de acuerdo a lo que 
aplique en cumplimiento del contrato de obra. 

8. Revisar, aprobar y garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Manejo 
de Tránsito elaborados por el Contratista de Obra, dentro del plazo establecido en caso que aplique 

9. Constatar la información suministrada por el Contratista de Obra frente a la verificación de 

cantidades de obra incluidas en el presupuesto y verificar que las actividades requeridas para la ejecución 
del proyecto sean las correctas, incluidos los ítems no previstos. Estos no podrán ser ejecutados sin 

autorización de la Interventoría, previo aval del supervisor.  
10. Implementar el procedimiento descrito en los documentos contractuales para efectos de la 

aprobación de Mayores Cantidades de Obra y los ítems de Obra No Previstos que aseguren la 

funcionalidad, estabilidad y operatividad de las obras.  
11. Solicitar la demolición, reconstrucción o reparación de las obras que no cumplan con las calidades 

y especificaciones técnicas exigidas.  
12. Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor del Contrato, el Informe Preliminar de 

Interventoría o informe de estudio inicial del proyecto en un plazo de  tres (03) días hábiles siguientes a 

la firma del Acta de Inicio. Dicho informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos 
técnicos del proyecto tales como: pliegos de los procesos de Interventoría y Obra, estudios y diseños del 

proyecto, especificaciones y presupuesto de obra y demás estudios realizados, incluyendo un análisis de 
la anterior información con las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el 

normal desarrollo del Contrato objeto de interventoría 
13. El Contratista de interventoría seleccionado deberá cumplir con los Protocolos de Bioseguridad, 

los Planes de Movilidad Segura – PMS y demás medidas asociadas para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19, conforme a los Decretos, 
Circulares, Resoluciones y demás normas emitidas o que en adelante se expidan por el Gobierno Nacional 

y la Administración Distrital. 
 

En desarrollo del objeto contractual, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones específicas: 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 
En cuanto a las funciones técnicas específicas relacionadas con el contrato le corresponde al interventor 

realizar las siguientes actividades: 
 

a. Verificar y aprobar la localización de trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 

desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar según el caso, la existencia de planos, diseños, 
licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 

estime necesarias para suscribir el acto de iniciación y la ejecución del objeto pactado. 
b. Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente 

para adelantar la ejecución del contrato. 

c. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas y de calidad del objeto 
contractual. 

d. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obras, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos, para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 
e. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 

periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. 

f. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, 
conceptuando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución. 
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g. El interventor en coordinación con el contratista establecerá los parámetros a seguir para dirimir 
cualquier tipo de controversia que surja con ocasión de la ejecución del contrato y en el caso que se 

tenga que reconocer mayores costos al valor del contrato se debe contar con la autorización de la 
Supervisión. 

h. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 

contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de la Supervisión, previo 
concepto de la interventoría. 

i. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en 
el contrato, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto. 

j. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento el contrato en sus diferentes 
etapas de ejecución. 

k. Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del 
proyecto estén debida y completamente definidas. 

l. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia, planos y 

especificaciones generales para la debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de 
discrepancias prevalecerán los términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos. 

m. Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la actualización de la 
programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación. 

n. Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con 
los términos de referencia y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la 

ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos. 

o. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de 
ejecución del contrato, en la "Bitácora", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal: así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que 
periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. 

p. Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al contratista, a los ingenieros 

o profesionales que hayan participado en la elaboración del proyecto y a quienes sea necesario citar en 
algún momento durante el desarrollo de la obra. 

q. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las 
funciones de interventoría de la obra. 

r. Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de los ítems 
ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el Diario de Medidas, discriminando fechas, especificación 

del ítem medido, su ubicación en la obra, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas deberá 

efectuar cortes mensuales o quincenales de obra. 
s. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas de recibo parcial de 

obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el 
contratista. 

t. Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra y elementos de 

primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, 
cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones que hayan servido de base para la 

adjudicación del contrato. 
u. Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto 

un plazo determinado mediante comunicación escrita 
v. Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que relacionó en la 

propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio y que podrá exigirse en el evento 

de no existir. 
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w. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad 
dentro de la obra, brindando así seguridad a quienes allí laboran y ocasionalmente transitan por los 

alrededores de la obra. 
x. Exigir lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para 

terceros. 

y. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime 
conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser 

resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, 
deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no 

entorpecer la obra. 

z. En el caso de que se requiera la autorización de adicional al contrato de obra, el interventor 
podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. 

 
aa. Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, 

discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en cada acta. 

 
bb. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y 

deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el 
vencimiento del plazo contractual. 

 
OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

PRINCIPAL 

 
Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la ejecución 

de los contratos de obra, para lo cual deberá:  
 

• Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a los contratistas de 

obra. 

• Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios 

para la liquidación final de los contratos de obra.  

• Exigir a los contratistas de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de 
Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y 

de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el 
contratista de obra con posterioridad a la terminación del contrato.  

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de 

seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al 

sistema en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los 

aportes al sistema de pensiones y salud.  

• Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que la entidad pueda 
cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

• Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de 

ello.  

• Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro 
del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 

meses siguientes a su finalización.  

• Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que los contratistas no se presenten dentro del término 
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fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el 
acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los 

contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el borrador 
de los respectivos Actos Administrativos debidamente motivados.  

• Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el interventor no presentó el 

informe antes referido, deberá solicitar inmediatamente a la ESE Santiago de Tunja, que adelante los 

trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial o por el procedimiento que consagre la ley. 
Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidación. 

• Remitir a la ESE Santiago de Tunja, una vez finalizado el contrato de Interventoría, toda la 

documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 
 

OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones en esta 

materia: 
 

EL INTERVENTOR asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, 

gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes 

Colombianas.  
 

En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá dar cumplimento de lo señalado en el artículo 50 de 
la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar a la ESE Santiago de Tunja, certificación expedida por 

el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y aportes a la caja de compensación familiar, 
cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser 

verificado por este. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar 
y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL INTERVENTOR frente a los aportes y 

obligaciones antes señaladas. 

 
2.1.4 Clasificador de bienes y servicios de Naciones Unidas:  

 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DETALLE 

72 10 15 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INSTALACIONES 

72 10 33 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA 

72 12 14 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS 
ESPECIALIZADOS 

72 15 19 SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA 

72 15 36 
SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y 

REMODELACIÓN 

72 15 39 
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

72 15 40 SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 
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76 11 15 
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE 

EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS 

76 11 16 
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE 

EDIFICIOS 

77 10 17 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 

77 10 18 AUDITORÍA AMBIENTAL 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 

81 10 17 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81 10 27 
SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS 
INSTRUMENTADOS DE CONTROL 

83 10 18 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

83 11 15 
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA 

DISTANCIA 

93 14 15 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

93 14 20 DESARROLLO URBANO 

95 12 17 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

95 12 23 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS 

95 14 19 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS 

 

2.1.5. PLAN DE ADQUISICIONES: La presente prestación de servicios se encuentra en el plan anual 

de adquisiciones para la vigencia 2025. 

2.1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2 IDENTIFICACION DEL CONTRATO A CELEBRAR 

2.2.1. Tipo de Contrato: Contrato de obra.  

 
De conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación numeral 3.2.1 “Convocatoria pública” 

y manual de contratación “capitulo IV numeral 4.1. de la convocatoria pública” adoptados por la ESE 

Santiago de Tunja conforme a lo establecido en la Resolución 5185 de 2013, “será aplicable la modalidad 
de selección a través de convocatoria pública a los procesos de contratación que no tengan contemplado 

en el presente estatuto otro mecanismo de selección. En aplicación de esta modalidad de selección se 
formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los interesados 

presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable para la 

entidad, de conformidad con la evaluación que se realice. La Convocatoria solo podrá ser declarada 
desierta por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y se declarara un acto 

administrativo en el que se señalara en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión 

 
2.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN:   La duración del presente contrato es por el termino de TRES (03) 

MESES contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del contrato 

(aprobación de pólizas, registro presupuestal y suscripción del acta de inicio) y cumplimiento 
de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución contractual correspondientes 

2.2.3. Lugar de ejecución: En el Municipio de Tunja-Boyacá, E.S.E SANTIAGO DE TUNJA. 
2.2.4. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es por la suma de 

VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 

UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($24.411.771,73) 
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2.2.5. RUBRO PRESUPUESTAL: Disponibilidad presupuestal No 404 de 2025- código No 
2.3.2.02.02.005.01 denominado “edificios relacionados con salud adecuación sede el carmen” 

con cargo a la vigencia fiscal 2025 
2.2.6. FORMA DE PAGO: La ESE SANTIAGO DE TUNJA, cancelará al contratista el valor del presente 

contrato mediante pagos parciales de cuerdo al avance de obra realizado, con el visto bueno 

de conformidad del supervisor del contrato del La ESE SANTIAGO DE TUNJA a los sesenta (60) 
días de radicación de la factura y/o cuenta, previo certificación a satisfacción por parte de la 

interventoría en la que se incluya cumplimiento de las condiciones técnicas, anexando el pago 
de seguridad social o certificación de revisor fiscal de estar a paz y salvo en pagos al sistema 

de seguridad social en salud 

 
La forma de pago será de la siguiente manera: 

 
1) Pago mediante actas parciales por avance de obra hasta completar el noventa por ciento 

(90%) del valor contratado, previa aprobación de pólizas y suscripción del acta parcial.  

 
2) El porcentaje restante correspondiente al diez por ciento (10%), se pagará a la entrega total 

del objeto contractual previa suscripción del acta de recibo a satisfacción, informe de actividades 
respectivo, acta de liquidación y pago de seguridad social.   

 
 En todo caso los pagos a que se obliga LA E.S.E., están sujetos a las disponibilidades de caja y a los 

siguientes términos y condiciones: 
• El hospital retendrá las sumas correspondientes a los porcentajes y descuentos establecidos por 

la ley.  

• Además de la cuanta de cobro o factura, el CONTRATISTA deberá anexar las autoliquidaciones, 
donde conste el pago de LA SEGURIDAD SOCIAL (salud, pensión, riesgos profesionales de quien 

(es) esta (n) prestando el servicio), conforme a los valores establecidos por actividad, o por 
productos o paquetes (productividad), según sea el caso, el cual está regulado por los perfiles y 

acciones que EL CONTRATISTA deba cumplir y desarrollar durante la ejecución del contrato. Las 

planillas de pagos de salud, pensión y aportes parafiscales deben ser facilitadas en el momento 
que LA E.S.E. requiera realizar revisión de cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 23 de la ley 

1150 de 2007. 

• No podrán darse o exigirse pagos adicionales o que rebasen la suma contratada. 
 

NOTA 1: En el valor se entienden incluidos los costos directos e indirectos que ocasione la ejecución 
del contrato. 

 

NOTA 2: El contratista deberá presentar la factura o la cuenta de cobro, según sea el caso, constancia 
de pago de aportes a la seguridad social, parafiscales, riesgos profesionales y demás documentos 

señalados para legalización de la cuenta de cobro por la Supervisión Para efectos de los desembolsos 
anteriormente señalados, el contratista deberá acreditar el pago de los aportes parafiscales y su 

afiliación obligatoria y pago actualizado al sistema de seguridad social, salud y pensiones, conforme al 

artículo 182 de la ley 100 de 1993, a ley 789 de 2002, el decreto 1703 de agosto 2 de 2002, la leyes 
797 y 828 de 2003 y el decreto 510 de 2003, so pena de hacerse acreedor a las sanciones establecidas 

en la misma. 
 

El Contratista deberá presentar para el trámite de sus cuentas, además de los documentos relativos al 
contrato, la factura de venta, en original y copia, la cual debe cumplir, como mínimo, los requisitos de 

las normas fiscales establecidas en el artículo 617 del Estatuto Tributario. La fecha de la factura debe 
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corresponder al mes de su elaboración, y en ella constará el número del contrato, el concepto del bien 
o servicio que se está cobrando. 

 
En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre del 

consorcio o de la unión temporal. 

 
El último pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de acuerdo 

a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación respectiva. 
 

En el caso de consorcios o uniones temporales la cuenta y la facturación deberá hacerse a nombre del 

consorcio o de la unión temporal. 
 

El último pago se efectuará una vez el supervisor reciba a satisfacción el objeto contractual de acuerdo 
a los parámetros establecidos y se suscriba acta de terminación y acta de Liquidación respectiva 

 

2.2.7. Supervisión: Será ejercida por intermedio de la Subgerencia Administrativo, o quien haga sus 
veces, o a quien el Jefe de oficina o el ordenador del gasto designe para tal fin, quien se encargará de 

vigilar el correcto cumplimiento del objeto del contrato, velará por los intereses del mismo y tendrá las 
funciones que por la índole y naturaleza del contrato le sean propias.  

 
2.2.8. Obligaciones generales del contratista: 

 

1. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las cláusulas 
del contrato, y la oferta presentada por el contratista. siempre que no se oponga a los primeros. 

2. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 
supervisor. 

3. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor del contrato. 

4. Seguir las indicaciones que el supervisor del contrato realice. 
5. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales e incluso las post 

contractuales, evitando dilataciones, inadecuados servicios o suministros y entrabamientos.  
6. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes 

a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje. cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas 

mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista 

de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista de 
conformidad con la normatividad vigente.  

7.  El personal que utilice para la ejecución del contrato, no tendrá vínculo laboral alguno con la ESE. 
8. Presentar oportunamente las respectivas cuentas de cobro y/o facturas. 

9. El contrato no podrá ser cedido por el CONTRATISTA; salvo que medie autorización previa, escrita 

y expresa de la ESE cuyo otorgamiento es discrecional. En caso de que se autorice la cesión, el 
cesionario deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al CONTRATISTA primigenio 

para la suscripción del contrato. 
10. El objeto del contrato no podrá ser subcontratado. 

11. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del 
contrato. 

12. Obtener y presentar para su aprobación las garantías: en las condiciones, plazos, y con el objeto y 

montos, establecido en el contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los 
términos señalados.  
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13. En general, se obliga a todas aquellas que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta 
presentada, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 

14. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y/o que sean determinadas por el 
Supervisor 

 

2.2.9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA:  
 

Son obligaciones del contratista, las que se mencionan a continuación: 
 

INTERVENTORÍA TÉCNICA: 

 
En cuanto a las funciones técnicas específicas relacionadas con el contrato le corresponde al interventor 

realizar las siguientes actividades: 
 

a. Verificar y aprobar la localización de trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 

desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar según el caso, la existencia de planos, diseños, 
licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 

estime necesarias para suscribir el acto de iniciación y la ejecución del objeto pactado. 
b. Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente 

para adelantar la ejecución del contrato. 
c. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas y de calidad del objeto 

contractual. 

d. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obras, equipos, materiales, bienes, 
insumos y productos, para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y 

especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 
e. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 

periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. 

f. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, 
conceptuando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución. 

g. El interventor en coordinación con el contratista establecerá los parámetros a seguir para dirimir 
cualquier tipo de controversia que surja con ocasión de la ejecución del contrato y en el caso que se 

tenga que reconocer mayores costos al valor del contrato se debe contar con la autorización de la 
Supervisión. 

h. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 

contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de la Supervisión, previo 
concepto de la interventoría. 

i. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en 
el contrato, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto. 

j. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 

con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento el contrato en sus diferentes 
etapas de ejecución. 

k. Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del 
proyecto estén debida y completamente definidas. 

l. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia, planos y 
especificaciones generales para la debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de 

discrepancias prevalecerán los términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos. 

m. Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la actualización de la 
programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación. 
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n. Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con 
los términos de referencia y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la 

ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos. 
o. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de 

ejecución del contrato, en la "Bitácora", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de 

materiales, equipo y personal: así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que 
periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. 

p. Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al contratista, a los ingenieros 
o profesionales que hayan participado en la elaboración del proyecto y a quienes sea necesario citar en 

algún momento durante el desarrollo de la obra. 

q. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las 
funciones de interventoría de la obra. 

r. Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de los ítems 
ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el Diario de Medidas, discriminando fechas, especificación 

del ítem medido, su ubicación en la obra, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas deberá 

efectuar cortes mensuales o quincenales de obra. 
s. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas de recibo parcial de 

obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el 
contratista. 

t. Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra y elementos de 
primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, 

cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones que hayan servido de base para la 

adjudicación del contrato. 
u. Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto 

un plazo determinado mediante comunicación escrita 
v. Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que relacionó en la 

propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio y que podrá exigirse en el evento 

de no existir. 
w. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad 

dentro de la obra, brindando así seguridad a quienes allí laboran y ocasionalmente transitan por los 
alrededores de la obra. 

x. Exigir lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para 
terceros. 

y. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime 

conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser 
resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, 

deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no 
entorpecer la obra. 

z. En el caso de que se requiera la autorización de adicional al contrato de obra, el interventor 

podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. 
aa. Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, 

discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en cada acta. 
bb. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y 

deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el 
vencimiento del plazo contractual. 

 

 
INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA: 
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Sin perjuicio de aquellas funciones establecidas en el Manual de interventoría de la ESE Santiago de 
Tunja y en el presente estudio previo, serán funciones en los aspectos técnicos y administrativos a cargo 

del interventor, para la ejecución del contrato, las siguientes: 
 

a) Solicitar a la Supervisión la documentación e información necesaria para desarrollar 

adecuadamente la interventoría. 
b) Revisar y estudiar los documentos e información suministrada, que dieron origen al contrato, 

con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el proyecto y la finalidad de la contratación, 
que le permitan adelantar y establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la 

interventoría a su cargo. 

c) En caso de que los estudios, diseños, planos, etc., requieran de ajustes se deberá informar a la 
ESE Santiago de Tunja y así determinar el procedimiento a seguir, y la utilización del personal 

especializado, para tal fin. 
d) La interventoría de las obras deberá verificar que los análisis unitarios presentados, 

correspondan a las especificaciones técnicas dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social para 

cada ítem, y se solicitaran los ajustes en caso de que sea necesario. 
e) El Interventor y el contratista deben diligenciar y suscribir el acta de iniciación del contrato, se 

debe dejar constancia del objeto general, obligaciones del contratista, las fechas de iniciación y 
terminación, valor del contrato y plazo. 

f) El interventor tiene derecho a contar con asesoría técnica y jurídica si es necesaria y con los 
recursos logísticos mínimos necesarios y disponer del tiempo que sea necesario para el desarrollo de la 

actividad. 

g) El interventor debe programar y coordinar durante el desarrollo del contrato, las reuniones de 
seguimiento a la ejecución del mismo. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, 

así como analizar temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las 
partes soluciones prácticas y oportunas, acudiendo a mecanismos alternativos de solución de conflictos. 

h) En cuanto al contrato, debe verificar que existan las licencias y/o permisos necesarios para la 

ejecución del contrato, así mismo revisar los requisitos exigidos por las entidades competentes a través 
de dichos permisos con el fin de garantizar su implementación antes del inicio del contrato. 

i) El Interventor debe verificar el cumplimiento del contrato conforme con el cronograma 
presentado por el contratista o de acuerdo al plan de inversiones pactado entre la entidad contratante, 

el contratista, y el interventor. 
j) Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas de inicio, suspensión, reinicio, parciales de recibo 

a satisfacción o actas de avance, para la ejecución del contrato. 

k) Mantener actualizada la documentación del contrato y el archivo del mismo. 
l) Verificar que el contratista y todo el personal a su cargo, se encuentre afiliado al Sistema General 

de Seguridad Social (Salud, pensiones y riesgos profesionales), así como el cumplimiento de pago de 
obligaciones parafiscales, según lo señalado por el artículo 23 Ley 1150 de 2007 y articulo 18 de la Ley 

1122 de 2007. 

m) Verificar y exigir que se otorguen las garantías exigidas y velar por que estas permanezcan 
vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. 

n) Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones laborales que se generen con relación al 
contrato suscrito. 

o) Elaborar y firmar con el contratista y el representante legal o su delegado, el acta de liquidación, 
en la que constará: El estado en que se recibe, cantidades y áreas, valor final del contrato, los datos que 

exija el Estatuto Contractual vigente, cuadro general de liquidación en donde aparezcan todas las 

cantidades recibidas y el balance financiero del contrato. Igualmente, en dicha acta, se dejará constancia 
de las reclamaciones a que haya lugar y de los asuntos que no hubiesen podido superar de común 

acuerdo. 
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p) Elaborar acta de pago final del contrato. 
 

INTERVENTORÍA FINANCIERA: 
 

Sin perjuicio de aquellas establecidas en el manual de interventoría de la ESE Santiago de Tunjay el 

pliego de condiciones, serán funciones de carácter financiero, a cargo del interventor: 
 

a) Revisar y aprobar las solicitudes de pago formuladas por el contratista y llevar un registro 
cronológico de los pagos y ajustes económicos del contrato - BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. 

b) Órdenes de Pago. El interventor cuantificará las labores realizadas durante el periodo respectivo, 

con base en ello, revisará los valores a pagar al contratista. 
c) La interventoría debe conocer el estado financiero del contrato y registrar las operaciones que 

se efectúen con los fondos del mismo. Debe llevar un informe mensual de dicho estado, mediante un 
informe que especifique el monto de dinero gastado, el valor del contrato, el valor sobrante y los trabajos 

que faltan por ejecutar. 

d) En el caso que se requiera el interventor debe calcular los ajustes económicos de acuerdo a lo 
indicado en las cláusulas contractuales. 

e) Verificar que se mantenga el equilibrio financiero del contrato. 
f) El interventor debe presentar un informe parcial y/o total del contrato, sobre su ejecución para 

avalar los pagos parciales o el pago final del contrato. 
g) Efectuar las actividades del caso conducentes al buen desarrollo financiero del contrato. 

h) Velar porque se efectúe una adecuada programación financiera del contrato. 

i) Velar porque la ejecución financiera del contrato, se ajuste a lo programado. 
j) Verificar si existe una cuenta especial para el manejo de los desembolsos efectuados al contrato. 

k) En algunas ocasiones, los contratos se liquidan sin haber finalizado la ejecución de la obra, ya 
sea debido a la terminación por mutuo acuerdo, liquidación unilateral o incumplimiento en la ejecución. 

l) Elaborar el proyecto de acta de liquidación del contrato incluyendo el valor del saldo a favor de 

la ESE Santiago de Tunja, si este aplica. 
m) En caso de que el contratista no firme el acta, se debe expedir el respectivo acto administrativo. 

n) Dicho acto administrativo debe cumplir el trámite legal como es la notificación y resolver el 
recurso de reposición, en el evento que se interponga. 

ñ) Verificar y llevar seguimiento de amortización del anticipo. 
 

INTERVENTORÍA LEGAL: 

 
a. Informar por escrito sobre la materialización de las causales de terminación, modificación e 

interpretación unilateral, para proceder a la aplicación de estas o a la terminación unilateral del contrato. 
b. Requerir por escrito al contratista por todos los hechos que constituyan incumplimiento del 

contrato, cuya información servirá de sustento para la posible aplicación de multas. 

c. Verificar la aprobación de pólizas de estabilidad de la obra y constancia del cumplimiento de las 
prestaciones sociales con el fin de autorizar la cancelación del saldo adeudado a la terminación del 

contrato. 
d. Dar rápida y oportuna información a los organismos de control, los superiores jerárquicos y 

organismos competentes sobre la interventoría del contrato a su cargo. 
e. Exigir periódicamente al contratista la presentación de los contratos de trabajo, las planillas de 

afiliación y pago al sistema de seguridad social en salud y pensiones, seguro de vida o póliza colectiva 

(cuando a ello hubiere lugar), recibos de pago de salarios y prestaciones sociales y demás conceptos 
para con sus trabajadores, durante la ejecución del contrato y antes de su liquidación. 
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f. Informar la ocurrencia de eventos que den lugar a la suspensión o terminación anticipada del 
contrato y de su reanudación, recomendando la adopción de las medidas respectivas. 

g. Informar los hechos que constituyan incumplimiento parcial o total del contrato, para la 
aplicación de las sanciones respectivas. 

h. Informar por escrito de cualquier novedad al comité de contratación y supervisor del contrato para 

hacer efectivo el trámite administrativo de garantías o pólizas, anexando soportes para reclamación o 
declaración de siniestro según el caso. 

 
INTERVENTORÍA AMBIENTAL 

 

a) Ejercer seguimiento permanente sobre el cumplimiento en la obtención por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA de los permisos, concesiones, autorizaciones o licencias ambientales a que haya 

lugar, ante las correspondientes Autoridades Ambientales, lo anterior con la finalidad de mantener 
indemne a la ESE  de las medidas y sanciones por su no cumplimiento. 

b) La Interventoría deberá evaluar la documentación presentada por el CONTRATISTA DE OBRA 

ante las Autoridades Ambientales, con la finalidad de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la normatividad vigente, para el trámite de los permisos, concesiones, autorizaciones, Plan de Gestión 

Ambiental o demás licencias ambientales a que haya lugar. 
c) Dar cumplimiento de las normas de carácter ambiental que sean aplicables al contrato de 

INTERVENTORIA y verificar el cumplimiento de las normas de carácter ambiental exigibles al contratista 
de obra. 

d) Seguimiento y cumplimiento de los planes de manejo ambiental, permisos ambientales a que 

haya lugar para el cumplimiento del objeto del contrato, informe final el cierre ambiental con sus debidos 
soportes. 

 
INTERVENTORÍA SOCIAL 

 

a) Mantener comunicación asertiva con la ciudadanía para facilitar la participación consciente y 
organizada de la población interesada, estableciendo canales y espacios de concertación, coordinación y 

diálogo permanente. 
b) Revisar, verificar, controlar y hacer seguimiento a la vinculación laboral a personas residentes 

de la Zona de Influencia de la Obra, como mano de obra no calificada y semicalificada (Solo si aplica). 
c) Facilitar el control social de la gestión garantizando el acceso a la información, de manera clara, 

nítida y traslucida que exige que las actividades desarrolladas y la información que de ellas se desprenda, 

sea tan clara que todos la puedan ver. 
 

Principios que rigen la Interventoría: 
 

Sin perjuicio de los principios generales de la Contratación Estatal y el Manual de Interventoría de la ESE, 

la interventoría desarrollará su función en especial con arreglo a los principios de eficiencia, economía, 
eficacia e imparcialidad, en ese sentido: 

 
Cooperará con la ESE Santiago de Tunja y con el contratista en el logro de los objetivos contractuales 

pactados. 
 

1. Velara por la debida ejecución contractual, cumpliendo con los cronogramas establecidos, 

manteniéndolos debidamente actualizados. 
2. Velará porque los recursos sean ejecutados en forma adecuada. 

3. Responderá por los resultados de su gestión. 
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4. Verificará el cumplimiento de las condiciones técnicas, económicas y financieras del contrato. 
 

Para cumplir con el objetivo contractual el Interventor deberá realizar el control de la construcción de 
las obras, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las Especificaciones Generales de Construcción 

de Carreteras en Colombia de acuerdo a su última actualización, en las Especificaciones particulares para 

este proyecto y en las Normas de Ensayo de Materiales para Carreteras del Instituto Nacional de Vías 
(Última versión actualizada a la fecha), y puede ser consultado en el vínculo de documentos técnico de 

la página http://www.invias.gov.co/, legislación ambiental municipal y nacional, legislación de seguridad 
industrial y de salud ocupacional, normatividad vigente a nivel nacional para la movilización de 

maquinaria y equipo pesado impuesto según el tipo de obra por la entidad competente y las 

especificaciones de la ESE Santiago de Tunja  
 

Finalidades de la interventoría. 
 

Son finalidades de la interventoría: 

 
 Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos públicos aplicados a los contratos. 

 Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se cumpla a los plazos, términos, 
condiciones técnicas y demás previsiones pactadas. 

 Mantener permanente comunicación con el contratista y las diferentes áreas de la ESE Santiago 
de Tunja. 

 Propender por que no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 

solución a eventuales controversias. 
 Velar por que la ejecución del contralo no se interrumpa injustificadamente. 

 
Facultades de la interventoría: 

 

En ejercicio de la función de interventoría. El Interventor está facultado para actuar conforme con lo 
establecido en la ley; lo previsto en el respectivo contrato: 

 
 Exigir al contratista el cumplimiento de las obligaciones previstas en el contrato. 

 Impartir instrucciones al contratista sobre el cumplimiento de las obligaciones. 
 Exigir la información que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor 

ejecución del contrato. y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del 

objeto contratado. 
 Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 

de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. 
 Sugerir las medidas que considere necesarias para la mejor ejecución del objeto pactado. 

 Informar al Comité de Contratación y al Representante Legal las circunstancias y hechos que 

considere afectan la conducta transparente y ética de los servidores públicos y contratistas. 
 

 
OTRAS OBLIGACIONES DEL PROPONENTE SELECCIONADO 

 
30. Ejecutar y cumplir el objeto del contrato, de acuerdo con lo estipulado en los estudios y las 

cláusulas del contrato, y la oferta presentada por el contratista. siempre que no se oponga a los primeros. 

31. Elaborar y entregar, de manera oportuna y en el lugar indicado, los informes solicitados por el 
supervisor y/o interventor. 
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32. Obrar con diligencia y cuidado necesario en los asuntos que le asigne el supervisor y/o 
interventor del contrato. 

33. Seguir las indicaciones que el supervisor y/o interventor del contrato realice. 
34. Obrar con lealtad y buena fe en cada una de las etapas contractuales e incluso las post 

contractuales, evitando dilataciones, inadecuados servicios o suministros y en trabamientos.  

35. Cumplir con las obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y 
aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio 

Nacional de Aprendizaje. cuando a ello haya lugar. El pago de los aportes de sus empleados, a los 
sistemas mencionados se acreditará mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este 

exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal del contratista de 

conformidad con la normatividad vigente.  
36.  El personal que utilice para la ejecución del contrato, no tendrá vínculo laboral alguno con la 

ESE. 
37. Presentar oportunamente las respectivas cuentas de cobro y/o facturas. 

38. El contrato no podrá ser cedido por el Contratista; salvo que medie autorización previa, escrita 

y expresa de la ESE cuyo otorgamiento es discrecional. En caso que se autorice la cesión, el cesionario 
deberá acreditar los mismos requisitos que se exigieron al contratista primigenio para la suscripción del 

contrato. 
39. El objeto del contrato no podrá ser subcontratado. 

40. Mantener la reserva sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto 
del contrato. 

41. Obtener y presentar para su aprobación las garantías: en las condiciones, plazos, y con el objeto 

y montos, establecido en el contrato, así como mantener vigentes sus amparos y prorrogarlos en los 
términos señalados.  

42. En general, se obliga a todas aquellas que surjan del natural desarrollo del contrato y de la oferta 
presentada, la cual forma parte integral del contrato, siempre que no se oponga a sus cláusulas. 

43. Las demás inherentes al cumplimiento del objeto contratado y/o que sean determinadas por el  

44. Supervisar, controlar y coordinar la ejecución del contrato principal, a fin de garantizar a la 
entidad, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones correlativas establecidas en los mismos, 

especialmente en lo referente a las especificaciones técnicas (calidad y cantidad), programa de ejecución 
física y de inversiones (cronograma de actividades de los contratos) así como de las exigencias técnicas, 

ambientales, sociales, administrativas, contables, legales y financieras, de acuerdo con la naturaleza de 
los contratos. 

45. Entregar al Supervisor los documentos elaborados en cumplimiento de las obligaciones 

contractuales en medio físico y magnético, organizados, rotulados y almacenados, atendiendo los 
estándares y directrices de gestión documental, sin que ello implique exoneración de la responsabilidad 

a que haya lugar en caso de irregularidades. (Artículo 15 de la Ley 594 de 2000), así como los informes 
requeridos sobre las actividades realizadas durante la ejecución del mismo. 

46. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con 

ocasión del contrato, así como, respetar la titularidad de los derechos de autor, en relación con los 
documentos, obras, creaciones que se desarrollen en ejecución del contrato. 

47. Conocer el Pliego de Condiciones de los Contratos de Obra, sus Adendas, Anexos, Formatos y 
Apéndices, los documentos que los modifican y aclaran, las propuestas y los contratos detalladamente, 

así como las normas internas de la entidad y la normatividad vigente sobre el tema a intervenir. 
48. Mantener debidamente organizado un archivo con toda la información utilizada y elaborada 

durante la ejecución de los contratos de obra objeto de la Interventoría, así como de la ejecución del 

Contrato de interventoría objeto del presente proceso de selección, tales como correspondencia o correos 
electrónicos cruzados con los contratista de Obra, planos record, requerimientos, actas de reuniones, 

instrucciones impartidas, y demás documentos necesarios para el control físico y financiero de los 
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contratos de obra y de interventoría, relacionando en general toda la información que se refiera al 
desarrollo de los mismos. Este archivo será cuidadosamente conservado y actualizado por EL 

INTERVENTOR, quien a la terminación del contrato de interventoría o cuando la entidad lo requiera, lo 
entregará debidamente foliado y organizado cronológicamente, con el fin de que sea anexado a la 

carpeta del contrato de interventoría que reposa en el archivo de la ESE Santiago de Tunja.  

49. Efectuar requerimientos escritos a los contratistas cuando estos sean necesarios a fin de exigirles 
el cabal cumplimiento del contrato. 

50. Velar por la remisión de los productos, documentos de Interventoría, al archivo de la ESE 
Santiago de Tunja, donde reposa la carpeta del contrato, una vez liquidado o terminado a fin de que 

reposen en un solo sitio y una sola carpeta, todos los soportes de la etapa precontractual, contractual y 

ejecución contractual. 
51. Dar oportuno trámite y aprobación a las solicitudes de adición, prorroga, suspensión o 

modificación de los contratos de obra, soportadas en razones que ameriten la petición, teniendo en 
cuenta que ningún caso deben sustentarse en la mera liberalidad de las partes. 

52. Presentar oportunos informes sobre situaciones que atenten en contra de la entidad el equilibrio 

económico o financiero de los contratos, realizando la respectiva recomendación financiera y/o técnica 
y/o legal a la ESE Santiago de Tunja a efectos de compelerlas. 

53. Informar a la ESE Santiago de Tunja cuando quiera que en desarrollo o con ocasión de los 
contratos de obra, se presenten daños que puedan causar perjuicios a la entidad a efecto de que se 

realicen los trámites inherentes al adelantamiento de las acciones conducentes a obtener su 
indemnización. 

54. Verificar que, durante el desarrollo y ejecución de los contratos de obra, se mantengan las 

condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento en que los contratistas 
presentaron su propuesta. Con tal fin propondrá la utilización de los mecanismos pactados de ajuste y 

revisión de precios o los procedimientos de revisión y corrección, o resolución de conflictos, según el 
caso, previstos en la ley. 

55. Actuar de tal modo que, por su causa, no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento 

de las obligaciones a cargo de los contratistas de obra, Con este fin, en el menor tiempo posible, 
presentará informes sobre la necesidad de corrección de los desajustes que pudieren presentarse o de 

acuerdos sobre los mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las diferencias o situaciones litigiosas que llegaren a presentarse. 

56. Acreditar el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y 

Servicio Nacional de Aprendizaje cuando a ello haya lugar, mediante certificación expedida por el revisor 

fiscal, cuando éste exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, durante 
un lapso equivalente al que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido 

la sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (06) meses anteriores a la celebración del 
contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (06) meses de constituida, deberá 

acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, en cumplimiento del artículo 50 de la ley 789 

del 2002. En caso que el Interventor se encuentre exonerado del pago de alguno de los aportes con 
fundamento en el artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 o no tenga personal a cargo y por ende no esté 

obligado a efectuar el pago de seguridad social y aportes parafiscales en relación con personal, deberá 
así indicarlo en una certificación expedida por el revisor fiscal o por el representante legal o por el 

proponente persona natural, según sea el caso. 
57. Cumplir con las demás obligaciones de carácter general o específico que surjan de la naturaleza 

del contrato y que garanticen el cabal y oportuno cumplimiento del objeto contractual. 

58. Las demás que se requieran de acuerdo con la naturaleza del Contrato. 
 

2.2.10. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: 
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14. Asegurar y verificar el cumplimiento de todas las condiciones, productos y especificaciones 
técnicas contenidas en los productos entregados por el Contratista de Obra.  

15. Dentro de los tres (3) días hábiles posteriores a la entrega del cronograma de obra por parte del 
Contratista de Obra, la Interventoría deberá evaluarlo y aprobarlo, solicitando los ajustes pertinentes y 

realizando seguimiento en tiempo real a dicho cronograma. Así mismo, la Interventoría deberá requerir 

al Contratista de Obra para que explique las desviaciones del cronograma que se generen; promover 
con el Contratista medidas de reacción para superar las causas que dieron lugar a las desviaciones del 

cronograma; si las causas de las desviaciones no se superan, generar alertas oportunas al Supervisor 
del Contrato, reflejando toda la trazabilidad y gestión de la Interventoría, sin perjuicio de las facultades 

que a la Empresa le corresponden. 

16. Supervisar el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del Contrato de Obra, efectuando 
controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo 

recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de incumplimiento, la Interventoría deberá informar 
oportunamente al Supervisor del Contrato y sugerir, justificar y sustentar, si es el caso la aplicación de 

los procedimientos sancionatorios establecidos en el Contrato y en el Manual de Contratación de la 

Empresa o documento que haga sus veces.  
17. Promover con el Contratista de Obra planes especiales de reacción, con acciones eficaces para 

solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución o que representen riesgos de gestión del 
Contrato de Obra y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes 

18. Revisar y aprobar los productos del Contrato de Obra, en concordancia con la normatividad 
vigente, con la funcionalidad requerida conforme la naturaleza del proyecto, y las especialidades del 

personal y tiempos aprobados por el supervisor de la Empresa.  

19. Exigir al Contratista de Obra la entrega del presupuesto con sus correspondientes Análisis de 
Precios Unitarios de la oferta, dentro del plazo establecido. Esto debe ser aprobado por la Interventoría.  

20. Verificar y exigir que el Contratista de Obra cumpla con los requerimientos exigidos en las 
licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos indispensables para el desarrollo normal del 

Contrato, incluyendo permisos ambientales, Licencia de Construcción, entre otros y de acuerdo a lo que 

aplique en cumplimiento del contrato de obra. 
21. Revisar, aprobar y garantizar el cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental y el Plan de Manejo 

de Tránsito elaborados por el Contratista de Obra, dentro del plazo establecido en caso que aplique 
22. Constatar la información suministrada por el Contratista de Obra frente a la verificación de 

cantidades de obra incluidas en el presupuesto y verificar que las actividades requeridas para la ejecución 
del proyecto sean las correctas, incluidos los ítems no previstos. Estos no podrán ser ejecutados sin 

autorización de la Interventoría, previo aval del supervisor.  

23. Implementar el procedimiento descrito en los documentos contractuales para efectos de la 
aprobación de Mayores Cantidades de Obra y los ítems de Obra No Previstos que aseguren la 

funcionalidad, estabilidad y operatividad de las obras.  
24. Solicitar la demolición, reconstrucción o reparación de las obras que no cumplan con las calidades 

y especificaciones técnicas exigidas.  

25. Elaborar y presentar para aprobación del Supervisor del Contrato, el Informe Preliminar de 
Interventoría o informe de estudio inicial del proyecto en un plazo de  tres (03) días hábiles siguientes a 

la firma del Acta de Inicio. Dicho informe debe incluir el estudio y revisión de todos los documentos 
técnicos del proyecto tales como: pliegos de los procesos de Interventoría y Obra, estudios y diseños del 

proyecto, especificaciones y presupuesto de obra y demás estudios realizados, incluyendo un análisis de 
la anterior información con las observaciones, conclusiones y recomendaciones pertinentes para el 

normal desarrollo del Contrato objeto de interventoría 

26. El Contratista de interventoría seleccionado deberá cumplir con los Protocolos de Bioseguridad, 
los Planes de Movilidad Segura – PMS y demás medidas asociadas para mitigar, controlar y realizar el 

adecuado manejo de la propagación de la pandemia del Coronavirus COVID-19, conforme a los Decretos, 
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Circulares, Resoluciones y demás normas emitidas o que en adelante se expidan por el Gobierno Nacional 
y la Administración Distrital. 

 
En desarrollo del objeto contractual, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones específicas: 

 

INTERVENTORÍA TÉCNICA: 
 

En cuanto a las funciones técnicas específicas relacionadas con el contrato le corresponde al interventor 
realizar las siguientes actividades: 

 

a. Verificar y aprobar la localización de trabajos y de sus condiciones técnicas para iniciar y 
desarrollar el objeto del contrato, igualmente constatar según el caso, la existencia de planos, diseños, 

licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones y demás consideraciones técnicas que 
estime necesarias para suscribir el acto de iniciación y la ejecución del objeto pactado. 

b. Controlar que el contratista cuente con la infraestructura física y el recurso humano suficiente 

para adelantar la ejecución del contrato. 
c. Verificar que el contratista cumpla las normas y especificaciones técnicas y de calidad del objeto 

contractual. 
d. Controlar e inspeccionar permanentemente la calidad de las obras, equipos, materiales, bienes, 

insumos y productos, para verificar y aprobar que el contratista esté cumpliendo con las normas y 
especificaciones técnicas establecidas en el contrato. 

e. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato, efectuando controles 

periódicos de las actividades programadas, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. 
f. Estudiar las situaciones particulares e imprevistas que se presenten en el desarrollo del contrato, 

conceptuando sobre su desarrollo general y los requerimientos para su mejor ejecución. 
g. El interventor en coordinación con el contratista establecerá los parámetros a seguir para dirimir 

cualquier tipo de controversia que surja con ocasión de la ejecución del contrato y en el caso que se 

tenga que reconocer mayores costos al valor del contrato se debe contar con la autorización de la 
Supervisión. 

h. Estudiar y decidir los requerimientos de orden técnico que no impliquen modificaciones al 
contrato. En caso de requerir modificaciones éstas deberán someterse al estudio de la Supervisión, previo 

concepto de la interventoría. 
i. Controlar permanentemente el cumplimiento del contratista de los requerimientos exigidos en 

el contrato, normas y leyes que le apliquen para el desarrollo del proyecto. 

j. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme 
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento el contrato en sus diferentes 

etapas de ejecución. 
k. Establecer que las cantidades de obra del contrato y las especificaciones particulares del 

proyecto estén debida y completamente definidas. 

l. Vigilar el cumplimiento de las condiciones fijadas en los términos de referencia, planos y 
especificaciones generales para la debida ejecución del contrato, teniendo en cuenta que en caso de 

discrepancias prevalecerán los términos de referencia o pliegos de condiciones definitivos. 
m. Exigir y recibir del contratista, para efectos de revisión y control, la actualización de la 

programación de los trabajos entregada en la propuesta, previo a la suscripción del acta de iniciación. 
n. Exigir y recibir del contratista copias de las matrículas de los profesionales que de acuerdo con 

los términos de referencia y/o la propuesta presentada por el contratista, laboren para éste en la 

ejecución del contrato, y verificar que los mismos, cumplan con los requisitos exigidos y ofrecidos. 
o. Registrar con el contratista y/o el residente de la obra o representante de aquel en el sitio de 

ejecución del contrato, en la "Bitácora", las acciones realizadas en ella; los inventarios periódicos de 
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materiales, equipo y personal: así como las actas de los comités técnicos de obra o administrativos que 
periódicamente deben realizarse y las observaciones o novedades que se hayan sucedido. 

p. Organizar los comités técnicos de obra y/o administrativos y citar al contratista, a los ingenieros 
o profesionales que hayan participado en la elaboración del proyecto y a quienes sea necesario citar en 

algún momento durante el desarrollo de la obra. 

q. Supervisar, orientar, programar y controlar al personal auxiliar que se le asigne para ejercer las 
funciones de interventoría de la obra. 

r. Efectuar, dentro del transcurso de la ejecución de la obra, mediciones periódicas de los ítems 
ejecutados, las cuales deberá hacer constar en el Diario de Medidas, discriminando fechas, especificación 

del ítem medido, su ubicación en la obra, unidad y cantidad medida. Con base en estas medidas deberá 

efectuar cortes mensuales o quincenales de obra. 
s. Elaborar, con base en los cortes mensuales o quincenales de obra, las actas de recibo parcial de 

obra y todos los hechos que sucedan en su ejecución, las cuales suscribirá conjuntamente con el 
contratista. 

t. Exigir para la ejecución de la obra o del contrato, materiales, mano de obra y elementos de 

primera calidad que estén conformes con las normas y especificaciones establecidas en los planos, 
cantidades de obra y términos de referencia o pliegos de condiciones que hayan servido de base para la 

adjudicación del contrato. 
u. Ordenar la remoción y reemplazo de obra mal ejecutada o no aprobada, fijando para el efecto 

un plazo determinado mediante comunicación escrita 
v. Verificar que el contratista realice la obra con el equipo y maquinaria que relacionó en la 

propuesta, el cual deberá estar en perfectas condiciones de servicio y que podrá exigirse en el evento 

de no existir. 
w. Verificar que el contratista cuente con todos los medios y recursos para mantener la seguridad 

dentro de la obra, brindando así seguridad a quienes allí laboran y ocasionalmente transitan por los 
alrededores de la obra. 

x. Exigir lo necesario para que la ejecución de los trabajos se lleve a cabo sin perjuicios para 

terceros. 
y. Resolver las consultas que presente el contratista y hacer las observaciones que estime 

conveniente; si durante la marcha de la obra se presentaren dudas o diferencias que no puedan ser 
resueltas en la obra, de acuerdo con los planos constructivos y las especificaciones de construcción, 

deberán ser aclaradas con el responsable del proyecto, con la anticipación suficiente con el fin de no 
entorpecer la obra. 

z. En el caso de que se requiera la autorización de adicional al contrato de obra, el interventor 

podrá ordenar la ejecución de las obras que hayan sido contratadas adicionalmente. 
 

aa. Elaborar durante la marcha del contrato el cuadro de liquidación del mismo según su avance, 
discriminando los ítems y cantidades ejecutadas, de acuerdo con lo especificado en cada acta. 

 

bb. Realizar evaluación previa a la finalización de los trabajos e indicar al contratista los faltantes y 
deficiencias de la obra, bien o servicio, con el fin de que sean subsanados en el periodo restante para el 

vencimiento del plazo contractual. 
 

OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR A LA FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 
PRINCIPAL 

 

Durante esta etapa corresponde al interventor del contrato, preparar el informe final sobre la ejecución 
de los contratos de obra, para lo cual deberá:  

 



 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
E.S.E SANTIAGO DE TUNJA 

 

Código: GA-FR-0010 

Versión: 1 ESTUDIOS PREVIOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 
SERVICIO 

FORMATO Página 32 de 52 

 

  

• Solicitar certificación a la oficina de presupuesto de los pagos efectuados a los contratistas de 

obra. 

• Revisar, suscribir y aprobar los documentos financieros, legales y contables que sean necesarios 
para la liquidación final de los contratos de obra.  

• Exigir a los contratistas de obra la extensión o ampliación, si es del caso, de los amparos de 

Estabilidad, del pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones; de la póliza de responsabilidad civil y 
de los demás amparos y garantías que se requieran para avalar las obligaciones que deba cumplir el 

contratista de obra con posterioridad a la terminación del contrato.  

• Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de pagos al sistema general de 

seguridad social y/o aportes parafiscales, cuando a ello haya lugar, estableciendo una correcta relación 
entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. 

• Dejar constancia del valor que la entidad retendrá por concepto a las sumas adeudadas al 

sistema en el momento de la liquidación, en el evento que no se hubieren realizado totalmente los 
aportes al sistema de pensiones y salud.  

• Elaborar las actas de liquidación de los contratos de obra, para efectos de que la entidad pueda 

cumplir con esta actividad dentro de los plazos legales y adjuntar los soportes correspondientes. 

• Requerir a los contratistas de obra para efectuar la liquidación bilateral y dejar constancia de 

ello.  

• Suscribir, conjuntamente con las partes de los contratos, el acta de liquidación respectiva, dentro 
del término fijado en el mismo o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 

meses siguientes a su finalización.  

• Informar a la oficina de Contratación, a más tardar dentro del mes siguiente al vencimiento del 
plazo para liquidar de mutuo acuerdo, en caso que los contratistas no se presenten dentro del término 

fijado para la liquidación bilateral, o no se llega a un acuerdo sobre su contenido, para que se expida el 
acto administrativo de liquidación unilateral, anexando para el efecto el Informe de balance final de los 

contratos y los demás soportes requeridos para las liquidaciones correspondientes junto con el borrador 

de los respectivos Actos Administrativos debidamente motivados.  

• Si se vence el plazo para hacer la liquidación en forma unilateral, y el interventor no presentó el 
informe antes referido, deberá solicitar inmediatamente a la ESE Santiago de Tunja, que adelante los 

trámites para elevar la solicitud de liquidación por vía judicial o por el procedimiento que consagre la ley. 
Para tal fin, debe anexar todos los soportes requeridos para la liquidación. 

• Remitir a la ESE Santiago de Tunja, una vez finalizado el contrato de Interventoría, toda la 

documentación relacionada con el ejercicio de la misma. 

 
OBLIGACIONES EN MATERIA LABORAL, SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES 

 
En desarrollo del objeto del Contrato, el INTERVENTOR contraerá las siguientes obligaciones en esta 

materia: 
 

EL INTERVENTOR asumirá el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 

personal que contrate para la ejecución del proyecto, lo mismo que el pago de los impuestos, 
gravámenes, aportes parafiscales, y servicios de cualquier género que establezcan las Leyes 

Colombianas.  
 

En virtud de lo anterior, EL INTERVENTOR deberá dar cumplimento de lo señalado en el artículo 50 de 

la Ley 789 de 2002, para lo cual deberá aportar a la ESE Santiago de Tunja, certificación expedida por 
el revisor fiscal (cuando exista), del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social 

Integral (Sistema de Salud, Pensiones y Riesgos Laborales), y aportes a la caja de compensación familiar, 
cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse con el informe del supervisor y deberá ser 
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verificado por este. Adicionalmente a la liquidación del contrato el interventor del mismo, deberá verificar 
y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones de EL INTERVENTOR frente a los aportes y 

obligaciones antes señaladas. 
 

2.2.10. OBLIGACIONES GENERALES DE LA ESE: 

1. Cancelar al contratista la suma estipulada como valor del contrato, en la oportunidad y forma 
estipulada en la cláusula de forma de pago. 

2. Suministrar en forma oportuna la información solicitada por el CONTRATISTA. 
3. Ejercer la supervisión del contrato para exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del 

objeto contractual y verificar el cumplimiento del mismo. 

4. Cumplir y hacer cumplir las condiciones pactadas en el contrato y en los documentos que forman 
parte del mismo. 

5. Resolver las peticiones presentadas por el contratista en los términos contemplados por la ley. 

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS QUE SOPORTAN LA MODALIDAD DE SELECCIÓN 

La ESE Santiago de Tunja, teniendo en cuenta que se trata de un Contrato de prestación de servicios, 

cuyo presupuesto es VEINTICUATRO MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS 
SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE. ($24.411.771,73), 

INCLUIDOS IMPUESTOS, IVA, Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS realizara la presente 

contratación a través de la modalidad de convocatoria pública atendiendo a: 
 

La Ley 100 de 1993 establece que el régimen contractual de las Empresas sociales del Estado es de 
derecho privado, no obstante, las ESE pueden utilizar discrecionalmente las cláusulas excepcionales 

previstas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

 
La Ley 1150 de 2007, en el artículo trece establece que las Entidades Estatales cuenten con un régimen 

contractual de derecho privado excepcional al del Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, se deberá dar aplicarán los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que 

tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, y estarán sometidas al régimen de inhabilidades 
e incompatibilidades previstos legalmente para la contratación estatal.   

 

Que la resolución 5185 de 2013 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social fija los 
lineamientos para que las Empresas Sociales del Estado adopten el estatuto de contratación que regirá 

su actividad contractual. 
 

Que las normas que rigen el presente proceso son de derecho privado según lo anteriormente expuesto 

en concordancia con el estatuto de Contratación de la E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA, adoptado mediante 
Acuerdo N° 009 de 2017 y que establece los lineamientos de la contratación de le ESE. 

 
Que mediante resolución No 127 de 2024 se adoptó el manual de contratación de la E.S.E Santiago de 

Tunja, atendiendo a las directrices establecidas en la resolución No 5185 de 2013 y 01440 de 2024 y en 
sus estatutos de contratación. 

 

De conformidad con lo establecido en el estatuto de contratación numeral 3.2.1 “Convocatoria pública” 
y manual de contratación “capitulo IV numeral 4.1. de la convocatoria pública” adoptados por la ESE 

Santiago de Tunja conforme a lo establecido en la Resolución 5185 de 2013, “será aplicable la modalidad 
de selección a través de convocatoria pública a los procesos de contratación que no tengan contemplado 

en el presente estatuto otro mecanismo de selección. En aplicación de esta modalidad de selección se 

formula públicamente una convocatoria para que en igualdad de oportunidades los interesados 
presenten sus ofertas y la Empresa Social del Estado seleccione la propuesta más favorable para la 
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entidad, de conformidad con la evaluación que se realice. La Convocatoria solo podrá ser declarada 
desierta por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva del contratista y se declarara un acto 

administrativo en el que se señalara en forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa 
decisión” 

4. ANÁLISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 

Los precios de los insumos se tomarán del proyecto aprobado por parte del Ministerio de Salud y 
Protección Social, mediante la resolución No 002420 de 2024, Por la cual se efectúa una asignación de 

recursos del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento del Ministerio de Salud y Protección Social, rubro 
"Apoyo a Programas de Desarrollo de la Salud Ley 100 de 1993", para la financiación de proyectos de 

infraestructura en salud 

 

5. JUSTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE SELECCIÓN QUE PERMITEN IDENTIFICAR LA 

OFERTA MAS FAVORABLE 

5.1 REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES 
 

Los requisitos habilitantes de los proponentes de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1082 de 
2015, se verificarán en el cumplimiento de los requisitos jurídicos, financieros, de experiencia y 

requerimientos técnicos, contenidos en el presente proceso, los cuales tienen por objeto establecer si 

las propuestas cumplen con las condiciones y requisitos mínimos exigidos. 
 

En este estudio, se analizaron factores jurídicos, técnicos y económicos, realizando un análisis estadístico 
según los datos obtenidos del SECOP y antecedentes históricos de contratación de otras entidades del 

sector de infraestructura. 

 
REQUISITOS MÍNIMOS PARA PARTICIPAR 

 
Podrán participar en el presente proceso de contratación, personas naturales o personas jurídicas, 

nacionales o extranjeras, legalmente constituidas u organizadas en consorcios o en uniones temporales, 

que cumplan con los siguientes requisitos: 
a) Que tengan la experiencia e idoneidad para la ejecución del contrato de mantenimiento 

preventivo y/o correctivo de la infraestructura física hospitalaria. 
b) Que cuenten con la respectiva autorización de las autoridades competentes para el ejercicio de 

la actividad comercial a que se refiere el objeto y reúnan los requisitos exigidos en el Pliego de 
Condiciones y los presentes Estudios Previos. 

c) Que no se encuentren incursos en alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad 

indicadas en la Constitución Política y en la Ley 80 de 1993, y/o demás prohibiciones de ley. 
d) Que cuando se trate de una persona jurídica, ésta acredite una duración superior a la del plazo 

del contrato y dos años (2) más, contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de 
contratación. 

e) Que, en caso de ser persona jurídica, tenga capacidad para contratar. 

f) Que cumplan con los demás requisitos de participación definidos a lo largo de estos Estudios 
Previos y Pliego de condiciones respectivo. 

g) Que el objeto social o la actividad mercantil les permita ejecutar el objeto del presente proceso 
de contratación. 

h) Cuando se trate de personas jurídicas deberán estar legalmente constituidas con antelación a la 
fecha de cierre del presente proceso, lo que se acreditará con el Certificado de Existencia y 

Representación Legal, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2024 además, deberá 

tener una fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, contados a partir de la fecha 
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de cierre de este proceso y que acrediten que su duración no será inferior a la del plazo del contrato 
y dos (2) años más. 

i) Para personas naturales, según su actividad, estar inscritas en el registro mercantil. El respectivo 
certificado deberá tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario, contados 

a partir de la fecha límite para la entrega de ofertas; además, en donde se acredite que ha sido 

renovado para el año para el año 2024 con corte financiero a 31 de diciembre de 2023. 
j) Los Consorcios o Uniones Temporales deberán someterse a la totalidad de las prescripciones 

que para estos eventos contempla la Ley 80 de 1993 y además tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Presentar documento de constitución, en los términos señalados en el Artículo 70 de la Ley 80 

de 1993 y sus Decretos reglamentarios, el cual debe estar suscrito por todos los miembros que lo 
conformen, en el cual indiquen si su participación es a título de consorcio o de unión temporal además 

de indicar las normas básicas que regulan las relaciones entre ellos, su porcentaje de participación o 
la extensión de la participación en la ejecución del contrato (actividades) y la designación de la 

persona que para todos los efectos los representará, los que no podrán ser modificados sin 

autorización previa de la ESE Santiago de Tunja 
 

- Para las Uniones Temporales, deberán señalar los términos y extensión de la participación en la 
propuesta y en la ejecución del contrato. 

 
5.1.1 REQUISITOS HABILITANTES DE CARÁCTER JURÍDICO 

 

JUSTIFICACIÓN: Los requisitos de selección habilitantes de la capacidad jurídica se justifican en el 
análisis del sector y en la necesidad de la verificación de los documentos que por ley demuestran 

dicha capacidad. Así mismo se requiere el cumplimiento de los requisitos legales para la prestación 
de los servicios de mantenimiento preventivo y /o correctivo de la infraestructura física hospitalaria, 

de conformidad con el Decreto-ley 356 de 1994, Ley 1920 del 12 de julio de 2018 – Ley del Vigilante 

-, Decreto 2187 de 2001, Resoluciones de la Superintendencia de Transporte Privada 2852 de 2006 
y 598 de 2012, y demás normas que regulan la materia. 

 
5.1.1.1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA, deberá ser diligenciada por el 

proponente de forma completa conforme al modelo contenido en el ANEXO No. 1 "CARTA DE 
PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA"; se entenderá que el oferente o miembro del Consorcio o Unión 

Temporal manifiestan bajo la gravedad de juramento que no se encuentran incursos en inhabilidad 

o incompatibilidad alguna para proponer y/o contratar, ya sea de orden constitucional o legal, o en 
particular a las previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, artículo 60 de la Ley 610 de 2000, 

artículos 4 de la Ley 716 de 2001 y demás normas concordantes, ante los entes, los eventuales 
conflictos de intereses frente a la ESE Santiago de Tunja; en ella además se debe manifestar el 

conocimiento, aceptación y cumplimiento de los requerimientos técnicos mínimos exigidos. 

 
Adicionalmente, el Proponente, persona natural o representante legal de la persona jurídica y el 

representante legal del proponente plural, deberá acreditar título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto. 
 

Adjuntará copia de la matricula profesional como Ingeniero(a) Civil o Arquitecto, certificación de 
vigencia en original o copia, expedida con antelación no mayor a seis (6) meses, contados a partir 

de la fecha de cierre del presente proceso. 

 
Si el representante legal de la persona jurídica o de un proponente plural no posee título académico 

en estas profesiones, la propuesta deberá ser avalada por un Ingeniero Civil y/o Arquitecto 
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matriculado(a) en el caso de persona jurídica, así mismo, en el caso de proponentes plurales al menos 
uno de los miembros deberá ostentar alguna de esta profesión y avalar la propuesta si el 

representante legal no posee alguno de estos títulos académicos, en virtud de lo previsto en la Ley 
842 de 2003, quien deberá cumplir con los requisitos antes enunciados. 

5.1.1.2 ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, 

Si la propuesta es presentada por Persona Natural, ésta debe presentar el original o fotocopia del 
Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil expedido por la Cámara de Comercio con antelación 

no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de selección, en 
donde se acredite que ha sido renovado para el año 2024 y en donde conste la determinación de su 

actividad, La cual debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, de manera que le 

permita la celebración y ejecución, del contrato. Se exceptúan de este requisito las personas que 
ejercen prestación de servicios inherentes a las profesiones liberales de conformidad con el núm. 5 

del Art. 23 del Código de Comercio. 
 

5.1.1.3 ORIGINAL O COPIA DEL CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL 

EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO, Si la propuesta es presentada por una Persona Jurídica, 
se debe acreditar su existencia y representación legal, mediante la presentación del original o 

fotocopia del Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la Cámara de Comercio 
con antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente proceso de 

selección, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2024 y servirá como base para 
verificar la siguiente información: 

 

• La persona jurídica debe haber sido constituida legalmente como tal, con antelación a la fecha 
de cierre del presente proceso y un término de duración no inferior al plazo de vigencia del contrato 

y dos (2) años más. 
• De igual manera, debe acreditar la suficiencia de la capacidad del Representante Legal para la 

presentación de la Propuesta y para la suscripción del Contrato. Cuando el representante legal tenga 

limitaciones estatutarias, se deberá presentar adicionalmente copia del acta en la que conste la 
decisión del órgano social correspondiente que autorice al Representante Legal para la presentación 

de la propuesta, la suscripción del contrato, y para actuar en los demás actos requeridos para la 
contratación en el caso de resultar adjudicatario. 

• El objeto Social de la sociedad debe corresponder con el Objeto de la presente contratación, de 
manera que le permita a la persona jurídica la celebración y ejecución del contrato, teniendo en 

cuenta para estos efectos el alcance y la naturaleza de las diferentes obligaciones que adquiere. 

 
En el evento que se trate de PERSONAS JURÍDICAS PÚBLICAS O PRIVADAS DE ORIGEN 

EXTRANJERO, además del cumplimiento de las anteriores exigencias, deberá acreditar su existencia 
y representación legal, adjuntando para ello un documento expedido por la autoridad competente en 

el país de su domicilio, expedido con antelación no menor a treinta (30) días anteriores a la fecha de 

cierre del presente proceso de selección, en el que conste su existencia, objeto y vigencia, y el 
nombre del Representante Legal de la Sociedad o de la Persona o Personas que tengan la capacidad 

para comprometerla jurídicamente y sus facultades, y en el cual se señale expresamente que el 
Representante no tiene limitaciones para presentar la propuesta, suscribir el contrato y comprometer 

a la sociedad a través de su propuesta. En todos los casos, deberán cumplirse todos y cada uno de 
los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos expedidos 

en el exterior con el propósito de que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en el 

Código General del Proceso y las demás normas vigentes. 
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Si se trata de SOCIEDADES EXTRANJERAS SIN SUCURSAL EN COLOMBIA de países parte de la 
Convención sobre la abolición del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros", 

se tendrán en cuenta las siguientes reglas: El documento público relacionado con sociedades 
extranjeras en el cual se certifique la existencia de la sociedad y el ejercicio de su objeto social, 

tendrá validez en Colombia con la sola Apostilla. Cuando el documento otorgado en el exterior deba 

ser autenticado, el interesado deberá velar porque la autoridad que autentica certifique sobre la 
existencia de la sociedad y sobre la extensión del objeto social, documento éste que se deberá 

apostillar. En el evento en el cual, en un Estado Parte de la Convención, la autoridad ante quien se 
autentican los documentos no tenga la facultad de certificar sobre la existencia de la sociedad y sobre 

el ejercicio del objeto social de la misma, el interesado podrá solicitar dichas certificaciones ante la 

autoridad competente del lugar. Para que surtan efectos en Colombia, estas certificaciones deberán 
a su vez ser apostilladas por la autoridad del Estado donde emana el documento. Si no existiera una 

autoridad local que pueda expedir las certificaciones de existencia de la sociedad y del ejercicio del 
objeto social de acuerdo con las leyes del respectivo país, el interesado podrá acudir ante el Cónsul 

Colombiano quien podrá certificar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de la sociedad y 

del ejercicio de su objeto conforme a las leyes del respectivo país. En este caso, como la Convención 
no se aplica a los documentos ejecutados directamente por agentes diplomáticos o consulares, 

deberá seguir el trámite ordinario de legalización, o sea que el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia abonará la firma del Cónsul. 

 
Apoderado. Las personas jurídicas extranjeras sin domicilio en Colombia deberán acreditar en el país 

un apoderado domiciliado en Colombia, debidamente facultado para presentar la propuesta, 

participar y comprometer a su representado en las diferentes instancias del presente proceso de 
contratación, suscribir los documentos y declaraciones que se requieran así como el contrato ofrecido, 

suministrar la información que le sea solicitada, y demás actos necesarios de acuerdo con los 
presentes Estudios Previos, así como para representarla judicial o extrajudicialmente. 

 

El poder que otorga las facultades, en caso de ser expedido en el exterior, deberá cumplir todos y 
cada uno de los requisitos legales exigidos para la validez y oponibilidad en Colombia de documentos 

expedidos en el exterior con el propósito que puedan obrar como prueba conforme a lo dispuesto en 
el Código General del Proceso y demás normas vigentes. 

 
Dicho apoderado podrá ser el mismo apoderado único para el caso de personas extranjeras que 

participen en consorcio o unión temporal, y en tal caso bastará para todos los efectos, la presentación 

del poder común otorgado por todos los participantes del consorcio o unión temporal 
 

5.1.1.4 SI SE TRATA DE UN CONSORCIO O UNA UNIÓN TEMPORAL, cada una de las personas que 
los integren deberá presentar original o copia de su respectivo certificado expedido por la Cámara de 

Comercio con antelación no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del presente 

proceso de selección, en donde se acredite que ha sido renovado para el año 2024. Adicionalmente, 
deberá adjuntarse el documento de constitución del Consorcio o Unión Temporal, en el cual deberá 

indicarse al menos. 
- El objeto del consorcio o unión temporal, el cual deberá ser el mismo del objeto a contratar. 

- Si la participación es a título de Consorcio o Unión Temporal y las reglas básicas que regulan las 
relaciones entre sus integrantes. 

- El porcentaje de participación de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 

en el mismo. 
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- Si se trata de una Unión Temporal deberán indicarse, además, los términos y extensión de la 
participación de sus integrantes en la propuesta y en la ejecución del contrato; de lo contrario el ESE 

SANTIAGO  DE TUNJA considerará que la propuesta fue presentada por un Consorcio. 
- La duración del Consorcio o de la Unión Temporal, contada a partir de la fecha de cierre del 

proceso de contratación, no debe ser inferior al plazo de vigencia del contrato y dos (2) años más. 

Lo anterior, sin perjuicio de que, con posterioridad, los integrantes del Consorcio o Unión Temporal 
estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos durante la ejecución y liquidación del 

Contrato. 
- La designación de la persona que tendrá la representación legal del Consorcio o de la Unión 

Temporal, indicando expresamente sus facultades, igualmente, deberá designarse un suplente que 

lo reemplace en los casos de ausencia temporal o definitiva; Celebrado el contrato no podrá haber 
cesión del mismo entre quienes integran el Consorcio o Unión Temporal ni a terceros, salvo que la 

ESE SANTIAGO DE TUNJA así lo autorice. 
 

5.1.1.5 AUTORIZACIÓN PARA PRESENTAR OFERTA Y/O SUSCRIBIR EL CONTRATO. Si el 

Representante Legal del Proponente o de alguno de los integrantes del CONSORCIO O UNIÓN 
TEMPORAL, requiere autorización de sus órganos de dirección para presentar oferta y/o suscribir el 

contrato en caso de ser asignado, deberá anexar los documentos que acrediten dicha autorización, 
de acuerdo con los Estatutos o Reglamentos que los rijan. 

 
5.1.1.6 FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DE IDENTIDAD del proponente persona natural o del 

representante legal del proponente persona jurídica, -Consorcio o uniones temporales. 

 
5.1.1.7 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES FISCALES. La entidad verificará el Certificado de 

Antecedentes Fiscales expedido por la Contraloría General de la República, de conformidad a lo 
establecido en la Ley 610 de 2000. 

En caso de ser persona jurídica, se verificará el certificado de ésta y el de su Representante Legal. 

En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el certificado de cada uno de los integrantes de la 
unión temporal o el consorcio, según corresponda. 

 
5.1.1.8 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS. La entidad verificará el Certificado 

de Antecedentes Disciplinarios expedido por la Procuraduría General de la Nación. 
 

En caso de ser persona jurídica, se verificará el certificado de ésta y el de su Representante Legal En 

el caso de propuestas conjuntas, se verificará el certificado de cada uno de los integrantes de la 
unión temporal o el consorcio, según corresponda. 

 
5.1.1.9 ANTECEDENTES JUDICIALES. De conformidad con lo estipulado en el Artículo 93 del 

Decreto Ley No. 019 de 2012 (Anti- trámites), se suprimió el documento certificado judicial, por lo 

que ninguna persona está obligada a presentarlo para trámites con entidades de derecho público o 
privado. 

 
No obstante, lo anterior, teniendo en cuenta que la ESE SANTIAGO DE TUNJA requiere conocer los 

Antecedente Judiciales de quienes presenten propuesta dentro del presente proceso de selección, 
realizará la consulta en línea a través de la página web que esté habilitada para el efecto y aplicará 

las siguientes reglas: 

 
• Para el caso de personas naturales, se consultarán los antecedentes judiciales del Proponente. 
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• En caso de ser persona jurídica, se consultarán los antecedentes judiciales de su Representante 
Legal 

• En el caso de propuestas conjuntas, se consultarán los antecedentes judiciales de cada uno de 
los integrantes de la unión temporal o el consorcio, según corresponda. 

 

5.1.1.10 REGISTRO DE MEDIDAS CORRECTIVAS DE LA POLICIA NACIONAL. La entidad verificará 
el Registro Nacional de medidas correctivas de conformidad con el Código Nacional de Seguridad y 

Convivencia Ciudadana, ley 1801 de 2016, de la Policía Nacional de Colombia. 
 

En caso de ser persona jurídica, se verificará el certificado de ésta y el de su Representante Legal. 

En el caso de propuestas conjuntas, se verificará el certificado de cada uno de los integrantes de la 
unión temporal o el consorcio, según corresponda. 

 
5.1.1.11 CERTIFICACIÓN CON LA CUAL ACREDITE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES 

SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002 y demás disposiciones sobre la materia 

(APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES); suscrita por 
el Revisor Fiscal si se trata de una persona jurídica que debe tener revisoría fiscal conforme a la ley 

o por el representante legal del proponente, si no requiere revisor fiscal. 
 

La certificación debe acreditar el pago de dichos aportes con seis (6) meses de anticipación a la fecha 
de cierre del presente proceso de selección. En el evento que la sociedad no tenga más de seis (6) 

meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de constitución. 

 
En caso de ofertas conjuntas, cada uno de los integrantes del consorcio o unión temporal debe allegar 

este documento. 
La información presentada en desarrollo del presente numeral se entiende suministrada bajo la 

gravedad de juramento respecto de su fidelidad y veracidad 

 
La ESE SANTIAGO DE TUNJA verificará únicamente la acreditación del respectivo pago a la fecha de 

presentación de la propuesta y a la fecha de la suscripción del contrato, sin perjuicio de los efectos 
generados ante las entidades recaudadoras por el no pago dentro de las fechas establecidas en las 

normas vigentes. 
 

Para el caso de las personas naturales, éstas deberán manifestar, bajo la gravedad del juramento, si 

tienen empleados a su cargo, evento en el cual la certificación debe mencionar que se encuentran a 
paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y riesgos 

profesionales) y parafiscales (cajas de compensación familiar, SENA e ICBF) y que ha cumplido con 
dichas obligaciones durante los últimos seis (6) meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora 

bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia bajo 

la gravedad del juramento, y certificar que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto 
de sus aportes a la seguridad social en salud y pensiones y que ha cumplido con dichas obligaciones. 

 
5.1.1.12 COMPROMISO ANTICORRUPCION Los Proponentes deben suscribir el compromiso 

anticorrupción contenido en el anexo correspondiente en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a 
los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción. Si se comprueba el incumplimiento del 

Proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el Proceso 

de Contratación actúe en su nombre, es causal suficiente para el rechazo de la Oferta o para la 
terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación 

de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales. 
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5.1.1.13 IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA: El proponente deberá indicar su identificación tributaria 

e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece, adjuntando para tal efecto, copia del 
Registro Único Tributario — RUT. 

En el caso de propuestas conjuntas, se deberá anexar el registro tributario de cada uno de los 

integrantes. 
 

5.1.1.14 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: La propuesta deberá acompañarse del original 
de una garantía bancaria o de una póliza otorgada por una entidad bancaria o compañía de seguros, 

legalmente establecidas en Colombia, la cual será equivalente al diez por ciento (10%) del valor de 

la oferta y contendrá 
 

BENEFICIARIO: ESE SANTIAGO DE TUNJA 
AFIANZADO: El oferente 

VIGENCIA: Desde la fecha de radicación de la propuesta y 4 meses mas  

ASEGURADO: ESE SANTIAGO DE TUNJA y ministerio de salud y protección social  
OBJETO: Garantizar irrevocablemente la seriedad de la oferta presentada en desarrollo de la 

Convocatoria Pública “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE LA 
INFRAESTRUCTURA FISICA HOSPITALARIA INCLUYENDO MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES 

ELÉCTRICAS, HIDRÁULICAS, MECÁNICAS Y ÁREAS ADYACENTES, EQUIPOS DE USO INDUSTRIAL 
(PLANTAS ELÉCTRICAS, BOMBAS DE AGUA POTABLE Y AGUA CRUDA, EQUIPOS DE 

REFRIGERACIÓN, ASCENSORES, ENTRE OTROS) Y MOBILIARIO PARA USO ADMINISTRATIVO Y 

ASISTENCIAL DE LA E.S.E. SANTIAGO DE TUNJA” 
 

Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía debe tomarse de conformidad con el 
nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal de la Cámara 

de Comercio respectiva. 

 
La póliza deberá señalar de manera expresa los siguientes amparos: 

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. 
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto 

en los pliegos para la adjudicación del contrato se prorrogue o cuando el término previsto para la 
suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de 

tres meses 

- La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado, de la garantía de cumplimiento 
exigida por la entidad para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato 

- El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas 
 

Si el proponente es un Consorcio o Unión Temporal la garantía deberá tomarse a nombre del 

Consorcio o Unión Temporal, indicándose para tal caso, el nombre de todos y cada uno de sus 
integrantes. 

 
Tanto la garantía como la constancia de pago de la prima se deben presentar con la propuesta. 

 
En el evento que se genere una prórroga en los plazos inicialmente establecidos para la realización 

del presente proceso de selección, la garantía de seriedad de la propuesta deberá prorrogarse de 

conformidad con las reglas anteriormente señaladas. 
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Esta garantía debe ser expedida por una entidad bancaria o una compañía de seguros legalmente 
constituida en Colombia y el oferente deberá adjuntar el original de la garantía y el original del recibo 

de pago correspondiente. 
 

La garantía se hará exigible si el proponente que resultare seleccionado no suscribe el contrato dentro 

del término establecido en la presente contratación. 
 

5.1.1.15 REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP): 
 

En aras de garantizar la selección objetiva y la pluralidad de oferentes, y para que exista claridad en 

las reglas de selección en cuanto a los requisitos habilitantes, de conformidad con lo establecido en 
la Circular Única expedida por Colombia Compra Eficiente, y en el Concepto C-576 de 2020, la entidad 

se permite manifestar que, se evaluará la información contenida en el Registro Único de Proponentes 
(RUP) vigente 2024 y en firme para la fecha de cierre del proceso. 

 

EXPERIENCIA 
 

El proponente debe acreditar experiencia en el documento RUP de acuerdo con lo siguiente: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DETALLE 

72 10 15 
SERVICIOS DE APOYO PARA LA 

CONSTRUCCIÓN 

72 10 29 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE INSTALACIONES 

72 10 33 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y 

REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA 

72 12 14 
SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE 
EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS 

72 15 19 
SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y 
MAMPOSTERÍA 

72 15 36 
SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, 
DOTACIÓN Y REMODELACIÓN 

72 15 39 
SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS 
DE CONSTRUCCIÓN 

72 15 40 
SERVICIOS DE EDIFICIOS 
ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS 

76 11 15 

SERVICIOS DE LIMPIEZA Y 

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 

GENERALES Y DE OFICINAS 

76 11 16 
SERVICIOS DE LIMPIEZA DE 

COMPONENTES DE EDIFICIOS 

77 10 17 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL 

77 10 18 AUDITORÍA AMBIENTAL 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
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81 10 17 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81 10 27 
SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE 
SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE 

CONTROL 

83 10 18 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

83 11 15 
COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 

LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA 

93 14 15 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES 

93 14 20 DESARROLLO URBANO 

95 12 17 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS 

95 12 23 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y 

DEPORTIVAS 

95 14 19 
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS 

PREFABRICADOS MÉDICOS 

 

Se verificará con máx. dos (2) contratos de interventoría certificados a través de documento RUP los 
cuales deberán cumplir con los códigos antes citados y su valor ejecutado sumado no sea inferior a 30 

SMMLV certificados en el RUP, deberá anexar copia del contrato, acta de recibo final y acta de 
liquidación. 

 
Los contratos aportados como experiencia general deben comprender o tener por objeto la 

interventoría adecuación y/o mejoramiento de infraestructura.  

 
Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de 

encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verificación que haga la ENTIDAD, se determine su 
falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se tendrán en 

cuenta para efectos de la calificación y la propuesta será rechazada. 

 
Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o consorcio se le 

acreditara la experiencia general presentada teniendo en cuenta el porcentaje de participación que 
tuvo en dicho contrato, se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia 

del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal o con la certificación correspondiente. 
 

Se deben adjuntar actas de recibo final o liquidación o certificación donde se pueda verificar el objeto, 

contratante, contratista y fecha de recibo final liquidación. 
 

Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia corresponde a la sumatoria simple que 
aporte cada uno de los integrantes. 

 

1.1.1.1. ESPECIFICA 
 

El proponente debe acreditar experiencia en el documento RUP de acuerdo con lo siguiente: 
 

SEGMENTO FAMILIA CLASE DETALLE 

80 10 16 GERENCIA DE PROYECTOS 

81 10 15 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA 
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81 10 17 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA 

81 10 27 
SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE 
SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE 

CONTROL 

83 10 18 SERVICIOS ELÉCTRICOS 

 

Se verificará con máximo dos (2) contratos (diferentes a los que acredita en la experiencia general) 
certificado a través de documento RUP el cual debe cumplir con los códigos antes citados y su valor 

ejecutado no sea inferior a 30 SMMLV certificados en el RUP, deberá anexar copia del contrato, acta de 
recibo final o liquidación. 

 

Los contratos aportados como experiencia general deben comprender o tener por objeto la 
interventoría adecuación y/o mejoramiento de edificaciones de salud de primer nivel.  

 
LA ESE SANTIAGO DE TUNJA se reserva el derecho de verificar la información que suministre el 

proponente. 

 
Las certificaciones serán suministradas bajo la responsabilidad del proponente y en caso de 

encontrarse inexactitudes, incongruencias o de la verificación que haga la ENTIDAD, se determine su 
falsedad o suplantación o no cumplan con los requisitos mínimos antes mencionados, no se tendrán en 

cuenta para efectos de la calificación y la propuesta será rechazada. 

 
Cuando el proponente certifique contratos en las cuales participo en unión temporal o consorcio se le 

acreditara la experiencia general presentada teniendo en cuenta el porcentaje de participación que 
tuvo en dicho contrato, se deberá indicar el porcentaje de participación y acreditarlo mediante copia 

del acuerdo consorcial o el acuerdo de unión temporal o con la certificación correspondiente. 
 

Se deben adjuntar actas de recio final y/o liquidación y/o certificación donde se pueda verificar el 

objeto, contratante, contratista y fecha de terminación y liquidación. 
 

Para el caso de consorcios o uniones temporales la experiencia corresponde a la sumatoria simple que 
aporte cada uno de los integrantes. 

 

 
1.1.2. EQUIPO HUMANO MÍNIMO DE TRABAJO. 

 
La ESE Santiago de Tunja exige que el PROPONENTE ofrezca y mantenga el siguiente personal 

mínimo, para lo cual debe adjuntar a su propuesta las hojas de vida de cada uno de ellos, con sus 
respectivos soportes. 

 

 

1.1.2.1. DIRECTOR DE INTERVENTORIA: dedicación 30% 

 

EXPERIENCIA 
GENERAL 

Arquitecto y/o Ingeniero Civil, con especialización y/o maestría. Con tarjeta 
profesional vigente, con CINCO (05) años de experiencia contados a partir de la 
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expedición de la tarjeta profesional. Se deberá adjuntar el respectivo certificado de 
vigencia. 

Experiencia 
especifica 

Experiencia certificada en tres (3) contratos, en donde haya trabajado como 

Director de interventoría y/o director de obra, en proyectos o contratos de 

ejecutados con entidades públicas o privadas, cuyo alcance incluya 

adecuación y/o mejoramiento de edificaciones, adicionalmente dos (2) 

contratos en donde haya trabajado proyectos o contratos ejecutados como 

Director de interventoría y/o Director de obra, con entidades públicas o 

privadas, cuyo objeto incluya adecuación y/o mejoramiento de centros 

hospitalarios 

 
 

 

1.1.2.2. INGENIERO RESIDENTE: dedicación 100% 
 

Experiencia 
general 

Arquitecto y/o ingeniero civil, con tarjeta profesional vigente, con mínimo 
cinco (05) años de experiencia contados a partir de la expedición de la 
tarjeta profesional, Se deberá adjuntar el respectivo certificado de vigencia  

Experiencia 
especifica 

Experiencia certificada en mínimo tres (03) certificaciones como residente 
de interventoría y/o residente de obra en proyectos o contratos ejecutados 
con entidades públicas o privadas, cuyo alcance incluya adecuación y/o 
mejoramiento de edificaciones, adicionalmente Experiencia certificada en 
mínimo dos (2) certificaciones como residente de interventoría y/o residente 
de obra, en proyectos o contratos ejecutados con entidades con entidades 
públicas o privadas, cuyo alcance incluya adecuación y/o mejoramiento de 
edificaciones hospitalarias 

 

 
1.1.2.3. COORDINADOR SISO 

 

 

PROFESIONAL SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (100% de dedicación) 

 

Experiencia 
general 

Tecnólogo o profesional en seguridad y salud en el trabajo o tecnólogo o 

profesional con postrado en Salud Ocupacional y Prevención de Riesgos 

Laborales o riesgos laborales, debidamente licenciado por la secretaría de 

salud correspondiente. Debido a que toda construcción de obra debe contar 

con un profesional que coordine y aplique los principios generales de 

prevención y seguridad en la ejecución de esta, por consiguiente, se 
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requiere de personal, debidamente licenciado por la secretaría de salud 

correspondiente, con mínimo 5 años de experiencia contados a partir del 

acta de grado. 

Experiencia 
especifica 

Experiencia certificada en mínimo tres (3) certificaciones como SISO con 

proyectos o contratos ejecutados realizados con entidades públicas o 

privadas de hospitales de segundo nivel o superior, cuyo alcance incluya 

adecuación y/o mejoramiento de edificaciones de salud 

 
CAPACIDAD FINANCIERA 

 

No está sujeta a puntaje, pero será verificada para habilitar la propuesta mediante los indicadores de 
liquidez, nivel de endeudamiento, patrimonio y capital de trabajo, por lo tanto, el proponente que no 
cuente con los indicadores mínimos exigidos dentro de los cuatro indicadores señalados, no se evaluará 
ni podrá ser sujeto de adjudicación. 
 
La capacidad financiera del proponente se verificará en el registro único de proponentes con corte a 31 de 
diciembre de 2024 tomando como base los siguientes indicadores financieros. 
 

INDICADOR ÍNDICE REQUERIDO FORMULA 

Liquidez Mayor o igual a 5.99 AC/PC 

Nivel de endeudamiento Menor a 40% PT/AT 

Razón de cobertura de 
Intereses 

Mayor o igual a 1 o indeterminado  UO/GI 

Capital de trabajo 300% del presupuesto oficial  AC-PC 

Rentabilidad sobre el patrimonio  Mayor o igual a 0.25 UO/P  

Rentabilidad sobre activos  Mayor o igual a 0.17 UO/AT  
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NOMBRE DE LA ENTIDAD QUE 

ADELANTO EL PROCESO 
LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO

COBERTURA 

INTERESES

RENTABILIDAD 

PATRIMONIO

RENTABILIDAD SOBRE 

EL ACTIVO

NUEMRO 

DEL 

RED SALUD DEL CENTRO E.S.E.                           2,00 60,00%                                   2,00 10,00% 10,00%

 

CONVOCAT

ORIA 

PÚBLICA 

No. INT-002-

2024 

https://www.esecentro.gov.co/wp-

content/uploads/2024/08/CONVOCATORIA-

PUBLICA-INTERVENTORIA_VF.pdf

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA                           2,53 44,00%                                 25,34 11,00% 7,00%

 

CONVOCAT

ORIA 

PÚBLICA

No. 03 DE 

2022 

HOSTITAL SAN RAFAEL TUNJA                           8,60 20,00%  8.6 0,00% 0,00%
 CP-001-

2022 

E.S.E. HOSPITAL DE LA VEGA                           5,00 50,00%                                   5,00 10,00% 10,00%

CONVOCA

TORIA 

PÚBLICA 

No. CP-

003 - 2022

file:///D:/doc%20c/Downloads/TERMINOS-DE-

CONDICIONES-DEFINITIVOS-INTERVENTORIA-LA-

VEGA-2505.pdf

HOSPITAL REGIONAL DE 

SOGAMOSO
                        10,00 50,00%                                 10,00 30,00% 20,00%

CONVOCAT

ORIA 

PÚBLICA 

N°012 DE 

2021

file:///D:/doc%20c/Downloads/TERMINOS%20DE%2

0CONDICIONES%20INTERVENTORIA%20AL%20CONT

RATO%20DE%20OBRA%20ADECUACIONES%20FISICA

S%20DE%20LA%20SEDE%20CENTRAL%20DEL%20HOS

PITAL%20REGIONAL%20DE%20SOGAMOSO%20ESE%

20-%20NOVIEMBRE%202021.pdf

E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL 

SAN VICENTE DE PAÚL DEL 

MUNICIPIO DE GARZÓN – HUILA.

                          2,00 20,00%                                   5,00 16,00% 8,00%

 

Convocatori

a Pública 

No. 002 de 

2022 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/htt

ps://www.hospitalsvpgarzon.gov.co/documentos/c

onvocatorias/04_TERMINOSDECONDICIONES_ESEGA

RZON_CP002_2022.pdf

HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA                           2,53 70,00%                                   1,00 10,00% 10,00%

 

CONVOCAT

ORIA 006-

2022 

chrome-

extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/htt

ps://hospitalyolombo.gov.co/wp-

content/uploads/2022/05/Terminos-de-

referencia_Convocatoria_006_2022.pdf

ESE Hospital Regional de 

Chiquinquirá
                          4,00 49,00%                                   5,60 149,00% 82,00%

 

Título 

Convocatori

a Nombre 

Invitación 

Estado 

Fecha Año

Convocatori

a Pública 

005 - 2020 

https://hospitalregionalchiquinquira.gov.co/platafo

rma/contratacion/2020/ConvocatoriaPublica005-

2020/Proyectodeterminos.PDF

E.S.E. MUNICIPAL DE SOACHA 

JULIO CÉSAR PEÑALOZA Y LEVELS 

S.A.S

                          5,00 20,00% 10,00% 10,00%

 PROCESO 

DE 

SELECCIÓN 

POR 

CONVOCAT

ORIA 

PÚBLICA

No. 007 DE 

2022

https://www.esesoacha.gov.co/wp-

content/uploads/2022/08/PROCESO-DE-SELECCION-

POR-CONVOCATORIA-PUBLICA-INTERVENTORIA.pdf

HOSPITAL DEL SARARE ESE                         20,00 41,00% 20,00% 16,00%

 

INVITACION 

MINIMA 

CUANTIA 

No 09 DE 

2021 

https://hospitaldelsarare.gov.co/images/contrataci

on/2021/MARZO2021/MINIMACUANTIA/INVITACIO

N-009.pdf

HOSPITAL REGIONAL DE 

MONIQUIRA 
                          4,20 41,00%                                   1,00 10,00% 8,00%

 MÍNIMA 

CUANTÍA 

No. 010 - 

2023 

https://hrm.gov.co/wp-

content/uploads/2024/08/RESOLUCION_066_2023.p

df

HOSPITAL SAN ROQUE DEL 

MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

ANTIOQUIA

                          6,00 15,00%                                 12,00 22,00% 26,00%

 

CONVOCAT

ORIA 

PÚBLICA N° 

001 DE 2023 

https://hospitallaunion.com.co/Hospital-la-

Uni%C3%B3n-P%C3%A1gina-de-iinicio-1/

PROMERDIO 5,99                         40% 7,44                                 25% 17%

INTERVENTORIA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO 

HOSPITAL SAN ROQUE DEL 

MUNICIPIO DE LA UNIÓN 

ANTIOQUIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA 

ADMINISTRATIVA Y DE 

CONTROL PRESUPUESTAL 

PARA LA CONSTRUCCION 

REFORZAMIENTO 

ESTRUCTURAL FASE II PARA 

LA E.S.E. HOSPITAL SAN 

RAFAEL TUNJA

REALIZAR LA 

INTERVENTORÍA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y JURIDICA A 

LAS OBRAS CIVILES DE 

CONSTRUCCIÓN Y 

ADECUACIÓN DEL AREA DE 

CONSULTA EXTERNA Y AREA 

ADMINISTRATIVA   DE LA 

E.S.E HOSPITAL DE LA VEGA, 

EN EJECUCIÓN DEL 

CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO NO. 

797 DE 2021, SUSCRITO 

ENTRE EL INSTITUTO DE 

INFRAESTRUCTURA Y 

CONCESIONES DE 

NTERVENTORÍA INTEGRAL, 

TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA Y AMBIENTAL 

AL CONTRATO DE OBRA QUE 

TIENE POR OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN DE LA 

NUEVA E.S.E HOSPITAL 

DEPARTAMENTAL SAN 

VICENTE DE PAÚL DEL 

MUNICIPIO DE GARZÓN – 

OBJETO 

INTERVENTORIA INTEGRAL 

AL CONTRATO QUE TIENE 

POR OBJETO LA

REPOSICIÓN DEL HOSPITAL 

PRIMITIVO IGLESIAS, DE LA 

RED DE SALUD DEL

CENTRO DISTRITO 

SANTIAGO DE CALI.

INTERVENTORIA TECNICA, 

FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DE SALAS 

DE PARTOS Y CIRUGÍA EN LA 

SEDE CENTRAL DE LA E.S.E 

HOSPITAL REGIONAL DE 

DUITAMA, DEPARTAMENTO 

DE BOYACÁ

Interventoria Tecnica, 

administrativa, financiera, y 

ambiental para la 

adecuación de la 

infraestructura física e 

implementación de la red 

de gases medicinales para el 

funcionamiento de la 

unidad de cuidados 

intensivos e intermedios de 

la E.S.E

INTERVENTORIA 

ADMINISTRATIVA,

TÉCNICA, JURÍDICA, 

FINANCIERA, SOCIAL Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO 

DE OBRA PUBLICA No. 328 

DE

2022, CELEBRADO ENTRE LA 

EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO E.S.E. MUNICIPAL 

DE SOACHA JULIO CÉSAR 

PEÑALOZA Y LEVELS S.A.S.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, 

FINANCIERA, 

ADMINISTRATIVA Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES 

CONSTRUCCIÓN DE LA 

UNIDAD DE CUIDADO 

INTENSIVO E INTERMEDIO 

DEL HOSPITAL REGIONAL DE 

MONIQUIRÁ ESE- 

DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INTERVENTORIA TECNICA 

ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA PARA LA 

CONSTRUCCION DE UNA 

BODEGA PARA EL AREA DE 

ALMACEN Y FARMACIA DEL 

HOSPITAL DEL SARARE ESE 

INTERVENTORIA TECNICA, 

ADMINISTRATIVA, 

FINANCIERA, LEGAL Y 

AMBIENTAL AL CONTRATO 

DE OBRA CUYO OBJETO ES LA 

ADECUACION DE LAS 

INSTALACIONES DE LA SEDE 

CENTRAL DEL HOSPITAL 

REGIONAL DE SOGAMOSO 

EMPRESA SOCIAL DEL 

ESTADO

INTERVENTORÍA TÉCNICA,  

ADMINSTRATIVA LEGAL Y 

FINANCIERA A LA OBRA 

PÚBLICA A TODO COSTO 

(INCLUYE MATERIAL Y MANO 

DE OBRA) PARA LA 

ADECUACIÓN DE LAS AREAS 

HOSPITALARIAS PARA LA 

INSTALACIÓN DEL ÁREA DEL 

TOMÓGRAFO 
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2.15. REQUISITOS HABILITANTES.  

 
La E.S.E realizará la revisión jurídica, técnica y financiera de las propuestas sobre los documentos 

presentados, lo que no dará lugar a calificación, pero si a la determinación sobre si la propuesta es HÁBIL 

o no, referente a los aspectos señalados de acuerdo con los parámetros establecidos en el presente 
proceso, Para su calificación deberá contener la siguiente denominación en los tres aspectos habilitantes.  

 

EVALUACIÓN JURÍDICA  (HÁBILITA) 

 

EVALUACIÓN FINANCIERA  (HÁBILITA) 

 

EVALUACIÓN TÉCNICO (HÁBILITA) 

 

FACTOR EXPERIENCIA (HABILITA) 

 
2.16. VERIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

Una vez recibidas las propuestas se verificará el cumplimiento de requisitos habilitantes de acuerdo con 
las condiciones previstas en los presentes Términos de Referencia y que se cumple con todos los 

requisitos de presentación. La evaluación de las propuestas se surtirá de acuerdo con lo dispuesto en 
los siguientes numerales. 

 

2.17. EVALUACIÓN DE LA APTITUD LEGAL (CAPACIDAD JURÍDICA) – HABILITANTE. 
 

Se trata del análisis que debe realizar la Entidad para determinar si el proponente cuenta con la Aptitud 
Legal necesaria para contratar. 

 
Para evaluar la Aptitud Legal de los proponentes, se efectuará la verificación de la información requerida 

en el presente documento y que se encuentre registrada ante la Cámara de Comercio de su domicilio 

social o comercial y sólo declarará como elegibles aquellas propuestas en las que se acrediten todos los 
factores de Aptitud Legal que correspondan. 

 
Por el contrario, la entidad evaluará como no elegibles todas aquellas Propuestas que no acrediten la 

Aptitud Legal del proponente en los términos señalados en los presentes Términos de Referencia y/o 

cuando se verifique el incumplimiento respecto de cualquiera de los requisitos establecidos en los 
presentes Términos de Referencia que afecte la validez, oposición y adecuación de la propuesta a los 

Términos de Referencia. 
 

2.18. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA – HABILITANTE. 
Se trata del análisis que debe realizar la entidad para determinar si el proponente cuenta con la 

Capacidad Financiera necesaria para contratar. 

 
Las propuestas suscritas por los proponentes que no cumplan con los requisitos de Capacidad Financiera 

no serán habilitadas. 
 

Los requisitos financieros no son subsanables. 

 
2.19. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD TÉCNICA – HABILITANTE. 
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Se trata del análisis que debe realizar para determinar si el proponente cuenta con la Capacidad Técnica 

necesaria para contratar, lo cual será determinado por personal de la E.S.E.  
 

Las propuestas suscritas por los proponentes que no cumplan con los requisitos incluidos en la Capacidad 

Técnica de los presentes Términos de Referencia no serán habilitadas. 
 

2.20. VERIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA – HABILITANTE. 
 

Se trata del análisis que debe realizar para determinar si el proponente cuenta con la experiencia 

solicitada y necesaria para contratar, la cual será verificada en el RUP o en el Certificado de Cámara de 
Comercio.   

 
Las propuestas suscritas por los proponentes que no cumplan con los requisitos de experiencia de los 

presentes Términos de Referencia, no serán habilitadas. 

 
2.21. RESUMEN DE REQUISITOS HABILITANTES. 

 

TIPO  DESCRIPCION  HABIL/NO HABIL  

JURIDICO CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA  HABILITA/NO HABILITA  

 

 

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 

REPRESENTACIÓN LEGAL.  

HABILITA/NO HABILITA  

 CERTIFICADO DE PERSONA NATURAL O 

REGISTRO MERCANTIL 

HABILITA/NO HABILITA 

 ACTA DE CONFORMACION DE CONSORCIOS O 
UNION TEMPORAL   

HABILITA/NO HABILITA  

 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA  HABILITA/NO HABILITA  

 PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD 
SOCIAL Y PARAFISCALES  

HABILITA/NO HABILITA  

 INFORMACIÓN FINANCIERA  HABILITA/NO HABILITA  

 BOLETÍN DE RESPONSABLES FISCALES  HABILITA/NO HABILITA  

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES 
DISCIPLINARIOS  

HABILITA/NO HABILITA  

 REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO (RUT)  HABILITA/NO HABILITA  

 CERTIFICADO DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES  

HABILITA/NO HABILITA  

 FOTOCOPIA DE CÉDULA DE CIUDADANÍA  HABILITA/NO HABILITA  

 OFERTA DEBIDAMENTE FIRMADA  HABILITA/NO HABILITA 

 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES JUDICIALES.  HABILITA/NO HABILITA 

 CERTIFICADO DE MEDIDAS CORRECTIVAS HABILITA/NO HABILITA 

TECNICO REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)  HABILITA/NO HABILITA  

EXPERIENCIA EXPERIENCIA PROBABLE O ANTIGÜEDAD DE LA 

ENTIDAD  

HABILITA/NO HABILITA  

 EXPERIENCIA ACREDITADA HABILITA/NO HABILITA 

 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS  HABILITA/NO HABILITA  

FINANCIERO ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL)  HABILITA/NO HABILITA  

 INDICE ENDEUDAMIENTO (IE):  HABILITA/NO HABILITA  
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 RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO HABILITA/NO HABILITA 

 RENTABILIDAD DEL ACTIVO HABILITA/NO HABILITA 
 

6. SOPORTE QUE PERMITE LA TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE RIESGOS 
PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO 

 
6.2. MATRIZ DE RIESGO: 
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DESCRIPCIÓN DEL RIESGO MITIGACIÓN 

Incumplimiento del contratista frente a las 
obligaciones, calidad y ejecución oportuna 

del objeto a contratar 

Seguimiento y verificación del cumplimiento del 

objeto contractual por parte del supervisor 
mediante la validación de los informes mensuales 

presentados por el contratista.  

Modificaciones de las condiciones 
inicialmente contempladas en el contrato. 

Seguimiento a la ejecución del contrato respecto a 
la satisfacción de las necesidades que lo origino.  

Establecimiento de nuevos tributos, tasas y 

contribuciones.  

Establecer el responsable de los riesgos, con el 

objeto de establecer que el contratista realice el 
pago de los riesgos externos.  

Prestación tardía o errónea del servicio. 

Revisión de fechas de entrega estipuladas por el 

contratista  y contrastadas con el cronograma de 
trabajo entregado al principio del contrato. 

Fallas en los sistemas de información de 

comunicación, de datos y demás elementos 
tecnológicos del contratista. 

Custodia por parte del contratista de la información 

a través de los mecanismos y medios idóneos para 
prevenir su perdida. 

Accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales 

Certificar la Afiliación a ARL por parte del 
contratista y el pago del aporte correspondiente 

durante la ejecución del contrato. 

Mora en el pago por parte de la entidad 
Expedición de los respectivos certificados de 
disponibilidad y registro presupuestales.  

Información errónea o desactualizada 

suministrada por la entidad 

Revisión exhaustiva de la información manejada y 

desarrollo de herramientas y puntos de control 
para cruzar la información. 

 

7. ANÁLISIS QUE SUSTENTA LA EXIGENCIA DE GARANTÍAS 

El contratista conforme a lo establecido en el numeral 4.1. del Capítulo IV del Acuerdo N°009 de 2017, 
deberá suscribir garantía única de cumplimiento otorgada a través de una Compañía de Seguros o 

Entidad Bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera que ampare los 
siguientes riesgos:  

 

Conforme a lo anterior la entidad considera que el contratista deberá constituir una póliza de garantía 
así: 

 

Clase de Riesgos % Sobre el 

Valor 

Vigencia 

Calidad del servicio  10 Del contrato Duración del contrato y dos (02) años más. 

Cumplimiento del Contrato 10 Del contrato Duración del contrato y cuatro (4) meses 

más. 

Responsabilidad civil 

extracontractual  

20 Del contrato Duración del contrato y seis (6) meses más.   

 

Póliza que ampare lo salarios 15 Del contrato Duración del contrato y tres (3) años más.  
 

8. INDICACION SI LA CONTRATACION RESPECTIVA ESTA COBIJADA POR UN ACUERDO 
INTERNACIONAL O UN TRATADO DE LIBRE COMERCIO VIGENTE PARA EL ESTADO 

COLOMBIANO 
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De acuerdo con el Manual para el manejo de los Acuerdos Comerciales en procesos de contratación M-
MACPC-06 literal C publicado por Colombia Compra eficiente, las Entidades Estatales no deben hacer 

este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por las modalidades de selección de 
contratación directa y de mínima cuantía. Al respecto señala:  "Las Entidades Estatales deben determinar 

en la etapa de planeación si los Acuerdos Comerciales son aplicables al Proceso de Contratación que 

están diseñando y en caso de que sean aplicables, cumplir con las obligaciones derivadas de los mismos. 
Las Entidades Estatales no deben hacer este análisis para los Procesos de Contratación adelantados por 

las modalidades de selección de contratación directa y de mínima cuantía". 

9. ANEXOS 

ANEXO 1: Análisis del Sector 

ANEXO 2: Disponibilidad presupuestal 
ANEXO 3: presupuesto aprobado por el ministerio  

10. RESPONSABLES 

Responsable  
 

KEINA LISBETH BORDA ALVAREZ 
SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

______________________ 
FIRMA: 

Elaboración y proyección: 

Componente Contratación Luis Fernando Adarme- contratista  FIRMADO EN ORIGINAL 

Componente jurídico  Javier Flechas - Asesor jurídico  FIRMADO EN ORIGINAL 

Responsable área donde surge la 
necesidad 

Keina Lisbeth Borda Álvarez 
Subgerente administrativo 

 

 
 

FIRMADO EN ORIGINAL 

Responsable de la coordinación de 
contratación 

Keina Lisbeth Borda Álvarez 
Subgerente administrativo 

 

FIRMADO EN ORIGINAL 

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las 

normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos 

para la firma. 

 

 

 


